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Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21. 

* framför rubrik anger att text finns i AMA AF. 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i Entreprenadavtalet hanteras 
enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679. 

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i 
handling enligt dessa Administrativa föreskrifter eller Entreprenadavtalet i övrigt. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Kontaktuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

Hitachi Energy Sweden AB 

Real Estate  

771 80 Ludvika 

Organisationsnummer 556029-7029 

AFA.12 Beställare 

Hitachi Energy Sweden AB 

Real Estate  

771 80 Ludvika 

Organisationsnummer 556029-7029 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till: 

Johan Eklund 

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com 

Tel: 072-231 95 25 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

För visning av arbetsområdet kontaktas: 

Johan Eklund 

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com 

Tel: 072-231 95 25 

 

mailto:johan.eklund@hitachienergy.com
mailto:johan.eklund@hitachienergy.com
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AFA.13 Projektörer 

Byggprojektör, A-ritning Jan Frisk, Arqly Dalarna AB 

Byggprojektör, beskrivning: Lena Pettersson, Arqly Dalarna AB 

VVS-projektör, beskrivning: Magnus Wählbacken, GVE Teknik AB 

EL-projektör, beskrivning: Peter Cedergren, Intec AB 

Brand-projektör, beskrivning Dorothea Neumann, Brandskyddslaget 

Konstruktör  Lars-Gunnar Edberg, Ramböll 

Konstruktör  Markus Maberg, Ramböll 

AFA.14 Utsedda entreprenörer 

AFA.15 Nätägare 

Kontaktpersoner: 

Elansvarig och VA: Ronny Eriksson  tel 010-738 20 70 

e-post: ronny.eriksson@hitachienergy.com  

Datanät: Magnus Eriksson   tel 010-738 40 74 

e-post: magnus.he.eriksson@hitachienergy.com   

Brandlarm: Fredy Lundgren   tel 010-559 55 35 

e-post: fredy.lundgren@coor.com 

Portar och hissar: Staffan Greus  tel 010-738 20 73 

e-post: staffan.greus@hitachienergy.com   

Låssystem: Christer Moen   tel: 010-738 65 47 

e-post: Christer.moen1@hitachienergy.com 

HSE: Edy Jernberg   tel: 070-578 22 28 

e-post: edy.jernberg@hitachienergy.com 

AFA.2 Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Objektet avser tillbyggnad av provhall för Components. 

Provhall, montageyta samt personalutrymmen. 

AFA.22 Objektets läge 

Objektet är beläget inom industriområdet Hitachi Energy Ludvika. 

Arbetsområdet är beläget inom fastigheten, By 744. 

  

mailto:ronny.eriksson@hitachienergy.com
mailto:magnus.he.eriksson@hitachienergy.com
mailto:fredy.lundgren@coor.com
mailto:staffan.greus@hitachienergy.com
mailto:Christer.moen1@hitachienergy.com
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AFA.3 Upphandlingsform 

Generalentreprenad 

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 

AFA.4 Entreprenadform 

Entreprenadformen är totalentreprenad. 

AFA.5 Ersättningsform 

Fast pris, utan indexreglering. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande 
Följande förutsättningar gäller för upphandlingens genomförande: 

− Att begärda anslag beviljats. 

− Att bygglov beviljas. 

Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av 
mervärdesskatt och sociala avgifter samt inneha F-skattebevis i enlighet med 
svensk lag vid kontraktstecknandet. 

Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. 

AFB.3 Förfrågningsunderlag 

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Föreskrivna produkter finns registrerade i SundaHus Miljödata. 

Under anbudstiden kan informationen i SundaHus Miljödata nås genom att 
kontakta Sunda Hus via e-post projektadmin@sundahus.se och ange att bli 
tillagd till Projekt ” BY744LN” 

  

mailto:projektadmin@sundahus.se
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AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i 
dessa administrativa föreskrifter 

6 Förfrågningsunderlag 

 .1 Administrativa föreskrifter   dat. 2024-12-20 

 .2 Rambeskrivning med bilagor  dat. 2024-12-20 

 .3 Rumsbeskrivning   dat. 2024-12-20 

 .4 Ritningar   

  .1 A-ritningar enligt förteckning  dat. 2024-12-20 

  .2 K-ritningar enligt förteckning  dat. 2024-12-20 

 .5 Brandskyddsbeskrivning och skisser  dat. 2024-12-20 

 .6 PM Geoteknik   dat. 2024-12-19 

 .7 Resultatrapport miljöteknisk markundersökning dat. 2024-12-16 

 .8 MUR Markteknisk undersökningsrapport dat. 2024-12-18 

7 ABT 06 (Bifogas ej) 

8 Övriga handlingar 

.1 Anbudsformulär   dat. 2024-12-20 

.2 Utkast till arbetsmiljöplan  dat. 2024-12-20 

.3 Informationshandlingar VVS enligt förteckning dat. 2012-02-13 

.4 Informationshandlingar El enligt förteckning dat. 2024-12-13 

.5 9CNA002021-Cad-manual Hitachi Energy (bifogas ej) dat. 2013-02-27 

.6 Hitachi Energy policies och Hitachi Energy Ludvikas styrande dokument samt 
övrig övergripande information se bilaga:  

“Övergripande information till entreprenörer” dat. 2024-05-22 

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Kompletterande handlingar kommer att skickas ut senast v. 2 2025. 

AFB.35 *Frågor under anbudstiden 

Gemensam visning av arbetsområdet kommer att ske.  

Frågor får ställas senast 8 dagar innan anbudstidens utgång. 
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AFB.4 Anbudsgivning 

AFB.41 Anbuds form och innehåll 

Eventuella reservationer i anbudet ska vara prissatta. 

Anbud ska avges på svenska. 

Anbud ska vara skriftligt och innehålla samtliga begärda uppgifter och handlingar 
enligt bifogat anbudsformulär (uppgifterna ska vara ifyllda på bifogat 
anbudsformulär i Wordformat). 

AFB.412 Sidoanbud 

Sidoanbud ska redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet. 

AFB.414 Kompletteringar till anbud 

Anbudsgivaren ska vara beredd att till beställaren lämna kompletterande teknisk 
information och att redogöra för lämpligheten hos valda system  

AFB.42 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2025-02-20. 

Anbudet ska vara beställaren tillhanda enligt anbudsinfordran. 

AFB.43 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 

AFB.44 Adressering 

Anbud ska vara märkt ”BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD” och ställas till: 

Johan Eklund via 

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com 

AFB.5 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning tillämpas. 

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud 

Fri prövningsrätt förbehålls. 

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och 
anbud 

Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, meddelas skriftligen. 

  

mailto:johan.eklund@hitachienergy.com
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AFD *ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

AFD.1 Omfattning 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32. 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Kontrakt kommer att upprättas.  

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 

Ändring av bestämmelse i ABT 06 finns införda under följande koder: 

AFD.13 Förutsättningar ABT 06 kap. 1 § 7, kap. 2 § 4 

AFD.131 Uppgift om sido - ABT 06 kap. 4 § 3 
 entreprenader och andra  
 arbeten 

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- 
 och miljöplan  ABT 06 kap. 2 § 2 

AFD.23 ÄTA-arbeten  ABT 06 kap. 2 § 3, 4, 7 kap.  

   3 § 3, kap. 4 § 2, kap. 6 § 2, 4, 5 

AFD.332 Projekteringsmöten ABT 06 kap. 3 § 3 

AFD.512 Övriga viten  ABT 06 kap. 5 § 3, kap 5 § 17 

AFD.57 Avhjälpande  ABT 06 kap. 5 § 17 

AFD.622 Betalningsplan ABT 06 kap. 6 § 15  

AFD.712 Förbesiktning  ABT 06 kap. 5 § 17 

AFD.8 Hävning  ABT 06 kap. 8 § 1 

AFG.13 Tillfällig väg och plan ABT 06 kap. 5 § 11 

AFD.113 Ansvar för uppgifter 

Ändring av ABT 06 kap. 1 § 6: 

Tredje stycket utgår. Beställaren förutsätts inte ha genomfört någon fackmässig 
undersökning av fastigheten eller lämnat några uppgifter om fastigheten utöver 
vad som framgår av kontraktshandlingarna. 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser tas fram i samråd med beställaren.  

Arbeten med anslutningar, inkopplingar m m utanför arbetsområdet som ingår i 
kontraktsarbetena ska samordnas med beställaren innan de utförs. 
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AFD.122 Syn inom arbetsområdet 

Före påbörjande av kontraktsarbetena ska gemensam syn förrättas av 
arbetsområdet. Entreprenören kallar beställaren till syn och dokumenterar 
gjorda iakttagelser genom skriftligt dokument samt med fotografier. Om inget 
protokoll eller dokumentation föreligger anses det som att inga skador eller 
andra brister föreligger på fastigheten eller i omgivningen.  

Entreprenören bekostar syn. 

AFD.13 Förutsättningar 

Innan arbeten med By 644 Lohmen påbörjas ska nytt jordtag till Duhvan utföras. 
Befintligt jordtag i Duhvan ska vara i drift tills nya är monterade. 

Materialupplag och uppställning av bodar, maskiner och annan egendom får 
endast göras på av beställaren anvisad plats inom arbetsområdet. 

Med ändring och tillägg av ABT 06 kap. 1 § 7 gäller följande. 

Det åligger anbudsgivare att före anbudets avgivande noggrant och fackmässigt 
underrätta sig om fastighetens och arbetsområdets belägenhet och utseende, 
arbetsförhållande, framkomstmöjligheter, omfattningar och utformning av 
befintliga byggnadsdelar och anläggningar så att anbudsgivaren är fullt förtrogen 
med de faktorer och förhållanden som kan inverka på entreprenaden och 
anbudet.  

I anbudsgivares undersökningsplikt ingår att vid behov och i begränsad 
omfattning företa demonterande och/eller förstörande åtgärder för att härigenom 
förvissa sig om utförande av befintliga byggnadsdelar m.m. enligt ovan. Sådana 
åtgärder måste dock före utförande anmälas till och godkännas av beställaren. 

Med ändring och tillägg av ABT 06 kap. 2 § 4 gäller följande. 

Entreprenören äger ej rätt till ersättning utöver kontraktssumman för arbeten 
som är föranledda av förhållanden som denne genom sådan noggrann 
förundersökning kunnat och bort ha skaffa sig kännedom om. 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

Under entreprenadtiden kan sidoentreprenader pågå inom aktuell fastighet och 
inom aktuellt arbetsområde. Det åligger entreprenören att samordna sina 
arbeten med sidoentreprenörers och beställarens arbeten. 

Entreprenören är medveten om och accepterar att sidoentreprenörers och 
beställarens arbete kan komma att innebära viss störning för entreprenaden. 
Entreprenören ska aktivt medverka i samordningen med sidoentreprenörens och 
beställarens arbete. Under förutsättning att sidoentreprenader och leveranser 
utförs i huvudsak i enlighet med överenskommen tidplan och i övrigt enligt beslut 
vid samordningsmöten ska hinder eller störning enligt ABT 06 kap. 4 § 3, eller 
annan bestämmelse i kontraktshandlingarna, inte anses föreligga. Samma sak 
ska gälla för beställarens egen verksamhet. 
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AFD.132 Arbetstider 

Arbetstid är begränsad till vardagar klockan 06.00 - 18.00. Arbete på övrig tid 
kräver alltid beställarens föregående godkännande. 

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Under hela entreprenadtiden ska lastning och transporter till i Riphan kunna ske 
exakt omfattning tas i samråd med beställaren.  

Entreprenören är skyldig att tåla att pågående drift eller att verksamhet pågår 
inom och i anslutning till arbetsområdet. 

Med hänsyn till pågående verksamhet inom och invid arbetsområdet ska 
arbetena utföras i samråd med beställarens ombud så att störningar av 
verksamhet undviks eller blir så kortvarig som möjligt.  

Störande arbeten får endast bedrivas under tider och i den omfattning som i 
förväg överenskommits med beställaren. 

Störande arbeten innefattar tillfälliga avstängningar och avbrott i 
mediaförsörjning, bullrande och dammande verksamhet samt hinder i 
framkomlighet. 

Med bullrande verksamhet menas långvariga eller tätt återkommande arbeten 
som alstrar ljud i övriga byggnaden samt stör ordinarie verksamhet. 

Transporter till andra områden inom industriområdet kommer att ske genom 
arbetsområdet.  

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och 
anläggningar 

Entreprenören ska särskilt beakta att: 

− befintliga system på fastigheten för el, VA, ventilation, värme, kyla, brand- och 
utrymningslarm ska vara i drift under entreprenadtiden; 

− erforderliga omkopplingar ska göras i samråd med beställaren; 

− brandcellsgränser ska hållas intakta under entreprenadtiden; 

− systemavstängningar blir så korta som möjligt och aviseras i god tid; 

− utrymningsvägar och angöringsplats för ambulans alltid hålls fria; 

− Beställarens och eventuella hyresgästers egendom aktas väl; 

− allmänna utrymmen hålls rena; 

− entrévägar får aldrig användas som uppställningsplats utan beställarens 
godkännande. 

− daglig städning ska utföras av arbetsplatsen och omkringliggande ytor. 
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Det åligger entreprenören att vid transporter inom fastigheten skaffa sig vetskap 
om aktuella befintliga ledningar och kulvertar i mark samt tillåtna axel- och 
hjultryck så att skada ej uppstår.  

AFD.14 *Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Entreprenörens medarbetare och underentreprenörer ska när de befinner sig i 
beställarens lokaler och anläggningar följa hos beställaren tillämpliga 
säkerhetsföreskrifter, ordningsföreskrifter, instruktioner m.m. för respektive 
lokal/anläggning. 

Entreprenören ska ha nödlägesberedskap för kritisk miljöpåverkan som 
entreprenören orsakar. 

Entreprenören ansvarar för ordning och säkerhet och andra skadeförebyggande 
åtgärder inom och intill eget arbetsområde samt på egna upplags- och 
förrådsplatser.  

Vid inträffad olyckshändelse ska entreprenören omgående underrätta 
beställaren härom. Inom 24 timmar ska en skriftlig rapport med skisser och 
fotografier inlämnas till beställaren för kännedom. 

Musikanläggning och dylikt får inte användas inom fabriksområdet. Rökning får 
enbart ske på anvisade platser. 

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: 

För att få arbeta på uppdrag av beställaren eller annat Hitachi Energy-Bolag ska 
giltigt certifikat i SSG Entré kunna uppvisas och ortspecifika tillägg kunna 
uppvisas. 

SSG Entré är en säkerhetsutbildning som utförs via nätet på www.ssg.se och 
certifikatet är därefter giltigt i 3 år. Det är entreprenörens ansvar att dennes 
anställda och anlitade underentreprenörer har ett personligt godkänt certifikat 
innan arbete för beställaren eller annat Hitachi Energy -bolag påbörjas. Utan 
godkänt certifikat kommer beställaren inte att utfärda giltigt passerkort. 

För entreprenörer och andra leverantörer till beställaren som arbetar med el och 
har elrisker i sitt dagliga arbete ska även giltigt certifikat i utbildningen ELSA 
finnas. ELSA är en elsäkerhetsutbildning som utförs via STF ingenjörsutbildningar 
och certifikatet är giltigt i 4 år, läs mer på www.stf.se. 

Entreprenören ska på egen bekostnad tillse att den personal som via passerkort 
har tillgång till beställarens eller annat Hitachi Energys - Bolags lokaler och som 
kan komma i kontakt med härdplaster ska ha genomgått härdplast utbildning. 
Det är en utbildning om riskerna i arbetet och kunskap om vilka regler och 
skyddsåtgärder som gäller för alla som arbetar med så kallade härdplaster eller 
isocyanater. 

Kostnader för säkerhetsutbildningarna ska bekostas av entreprenören. 

Se även Hitachi Energy Policies i AFB.32. 

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: Brandvakt 

http://www.ssg.se/
http://www.stf.se/
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Hitachi Energy Policies 

Entreprenören ska följa och efterleva vid var tid gällande version av de i AFB.32 
angivna policies och dokument (”Hitachi Energy-Policies”). Entreprenören ska 
säkerställa att samtliga medarbetare hos entreprenören samt av entreprenören 
anlitade leverantörer och/eller underentreprenörer som berörs av 
entreprenadarbetena följer och efterlever Hitachi Energy Policies.  

Beställaren ska på förfrågan från entreprenören skicka Hitachi Energy Policies 
elektroniskt till entreprenören. 

Entreprenören ska, på egen bekostnad, tillse att all dennes personal som arbetar 
i Hitachi Energy:s siteområden ska ha genomgått nyanställningsundersökning 
inklusive drogtest, med samma omfattning som Hitachi Energy har för sin egen 
personal, innan de påbörjar sitt uppdrag för Hitachi Energy. 

Resultatet av denna undersökning ska vara utan anmärkning. 

Drogtestet ska ha samma omfattning som den som gäller för Hitachi Energy:s 
personal. 

De narkotiska substanser som ska analyseras är centralstimulerande aminer, 
kokain, cannabis (THC), opiater (morfin, kodein, heroin), bensodiazepin och 
dextropropoxifen. 

Kontaktperson för entreprenörens frågor relaterat till Hitachi Energy:s Alkohol 
och drogpolicy är Hitachi Energy, avdelning CSSA, tfn 021-32 50 00 (vxl). 

AFD.151 *Varor från entreprenören 

AFD.1511 Bedömningssystem för varor 

För att säkerställa att Hitachi Energy:s regler gällande förbjudna och begränsade 
ämnen efterlevs ska bedömningssystemet SundaHus användas.  

Beställarens handläggare bistår med inloggningsuppgifter samt finns som stöd 
vid registrering och rapportering i bedömningssytemet. 

Entreprenören ska delta vid en utbildning om databasen som beställaren 
tillhandahåller. 

Om inte beställaren anger annat ska beställarens egna produkter väljas framför 
andra fabrikat, väljs dock andra fabrikat skall dess produkter vara av välkänt 
fabrikat och med reservdelar lätt tillgängligt på den svenska marknaden. 

Dock ska de byggvaror och material som entreprenören föreslår eller använder 
minst uppfylla minst de krav på miljöegenskaper vilka krävs för 
helhetsbedömning A eller B enligt SundaHus Miljödata. För installationer 
accepteras C-klassade produkter men först efter godkänd avvikelsehantering. 

Produkter med Hitachi Energy:s röda spärrhand får inte användas oavsett 
helhetsbedömning i SundaHus. 
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Entreprenören ansvarar för att hitta en alternativ produkt i de fall där produkten 
inte är godkänd enligt Hitachi Energy:s kriterier. Finner entreprenören en 
alternativ produkt som inte finns med i SundaHus ska produkten lämnas in för 
bedömning av SundaHus innan den får användas. Bedömningen bekostas av 
entreprenören.  

Föreskrivet material eller fabrikat tillhandahållna från beställaren kan förutsättas 
vara kontrollerat i systemet. 

Entreprenören ska styrka att de varor och material som entreprenören avser 
använda uppfyller dessa kriterier. Detta styrks genom registrering av material och 
kemiska produkter i SundaHus, vilket entreprenören ansvarar för. Beställaren 
finns tillhands för stöd vid problem att till exempel hantera registreringarna samt 
rapporteringar i databasen. 

Kemiska produkter 

Entreprenören ska föra en förteckning över samtliga kemiska produkter som 
används i projektet. Förteckningen och säkerhetsdatablad för samtliga kemiska 
produkter ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladen ska 
uppfylla kraven enligt förordning (EG) nr 1907/2006 samt (EG) nr 1272/2008 och 
Kemikalieinspektionens föreskrifter CLP-förordningen. 

Avvikelsehantering 

Angivna fabrikat och utföranden får inte bytas eller ändras utan beställarens 
skriftliga medgivande.  

Samtliga avsteg som entreprenören gör från kriterierna, att produkter och 
material ska ha helhetsbedömningen A eller B enligt SundaHus, måste motiveras 
och dokumenteras samt godkännas av beställaren innan arbetet påbörjas. Vid 
förekomst av C-klassade produkter enligt SundaHus, som godkänts av 
beställaren, ska entreprenören dokumentera mängd och plats för dessa i 
databasen. 

Anmälan till beställaren ska lämnas och dokumentation upprättas som redovisar 
dessa varor. 

AFD.16 Tillstånd m m 

AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Bygglov och anmälan om kontrollansvarig enligt PBL ombesörjs och bekostas av 
beställaren. 
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AFD.171 Anmälningar till myndigheter 

Med tillägg till ABT 06 kapitel 1 § 11 gäller följande. 

Entreprenören ombesörjer och bekostar övriga erforderliga tillstånd och lov 
relaterade till entreprenadarbetena. 

Entreprenören ansvarar för erforderliga anmälningar och kontakter med 
myndigheter, domstolar och verk relaterade till entreprenadarbetena, 
exempelvis förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, bygganmälan, 
rivningsanmälan, m.m. 

Kopia på anmälningar och beslut ska sändas till beställaren för kännedom. 

AFD.181 *Tillsyn och kontroll enligt PBL 

AFD.1811 *Kontrollplan enligt PBL 

Entreprenören ska komplettera sin egenkontrollplan med beställarens punkter 
enligt beslut om kontrollplan. 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

Kontrollansvarig enligt PBL utses av beställaren och meddelas senast vid 
startmöte. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras.  

Entreprenören ska komplettera bifogad arbetsmiljöplan, så att den anpassas till 
aktuella förutsättningar för arbetet. 

AFD.1832 *Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 

Entreprenören utses att vara BAS-P. Entreprenören ska kunna styrka att den 
person eller den personal som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.  

I anbud ska entreprenören bifoga certifikat eller dokumenterad relevant 
utbildning, kompetens och erfarenhet för av entreprenören utsedd person. 

AFD.1833 *Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara BAS-U. Entreprenören ska kunna styrka att den 
person eller den personal som entreprenören avser att använda i 
arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer:  

I anbud ska entreprenören bifoga certifikat eller dokumenterad relevant 
utbildning, kompetens och erfarenhet för av entreprenören utsedd person. 
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AFD.184 Skyddsombud m fl 

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar 

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation som visar att tillverkaren har 
uppfyllt kraven för CE-märkning och utfört riskanalys, upprättat teknisk 
dokumentation samt deklarerat försäkran om överensstämmelse för den 
sammansatta maskinen, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
maskiner, AFS 2008:3. 

Entreprenören ska även utföra CE-märkning avseende entreprenaden i sin 
helhet. 

AFD.2 Utförande 

AFD.21 *Kvalitetsangivelser 

Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot "likvärdigt" sker svarar 
entreprenören för de eventuella följdkostnader som härmed uppkommer.  

Beställaren avgör om föreslaget material är likvärdigt med vad som anges i 
kontraktshandlingarna. Se även AFD.151. 

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem 

Entreprenören ska ha ett certifierat kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001, 
arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001 eller likvärdiga  

AFD.2212 Miljöledningssystem 

Entreprenören ska ha ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller 
likvärdigt. 

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Med tillägg till ABT 06 kapitel 2 § 2 gäller följande. 

Såvida annat inte anges i beställningsskrivelsen/kontraktet ska entreprenören till 
beställaren redovisa sina förslag till objektanpassade miljö- och kvalitetsplaner 
senast två (2) veckor efter undertecknad beställningsskrivelse/kontrakt. Slutliga 
planer utarbetas i samråd med beställaren. Entreprenören ska i samtliga fall 
beakta beställarens kvalitets- och miljöanvisningar enligt kontraktshandlingarna. 

Kvalitetsplan 

Entreprenörens kvalitetsplan ska innefatta punkter enligt av myndigheterna 
godkänd kontrollplan för kontrollansvarig enligt PBL. 

Entreprenören ska i sin kvalitetsplan tillämpa och redovisa egenkontroll som 
kompletteras med beställarens och/eller myndigheters kontrollpunkter.  

Egenkontrollen ska dokumenteras och redovisas.  
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Miljöplan 

Entreprenören ska upprätta en miljöplan som ska vara samordnad med miljöåtgärder 
enligt beställaren. Planen kan vara en del av en övergripande projektplan. 

AFD.226 *Entreprenörens kontroll 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 3 samt kap. 6 § 2 gäller följande. 

Entreprenören är skyldig, men inte berättigad, att under entreprenadtiden utföra av 
beställaren beställda ÄTA-arbeten. Entreprenören är således inte berättigad till ersättning 
enligt ABT 06 kap. 6 § 2 om beställaren anlitar annan entreprenör för sådant arbete som 
avses i ABT 06 kap. 2 § 3. 

Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6, 7 samt kap. 4 § 2 gäller följande.  

ÄTA-arbeten, inkluderande även s.k. föranledda ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap. 2 § 4, ska 
anses beställt först när beställaren, genom beställarens ombud, skriftligen beställt 
arbetet. 

Anspråk enligt ABT 06 kap. 6 § 4 ska framställas skriftligen. 

Entreprenörens underrättelseskyldighet enligt ABT 06 kap. 6 § 5 ska fullgöras skriftligen. 

ÄTA-arbeten som utförs utan föregående beställning i enlighet med vad som anges ovan i 
denna punkt AFD.23 berättigar inte entreprenören till tidsförlängning eller ersättning 
utöver kontraktssumman. 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller följande.  

Anteckning i protokoll från projekteringsmöte, byggmöte eller annat möte ersätter inte 
användningen av ÄTA/Underrättelse-blankett i de fall användningen av denna föreskrivs i 
entreprenadhandlingarna. 

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

Beställaren tillhandahåller ett (1) exemplar av kontraktshandlingarna. 

Inloggningsuppgifter till SundaHus Miljödata tillhandahålls av beställaren. 
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AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

Bygghandlingar skall utföras enligt SIS Bygghandling. 

Bygghandlingar skall vara samordnade via CAD-samordning. 

Entreprenören ska tillställa beställaren samtliga av entreprenören upprättade 
handlingar för beställarens granskning och eventuella godkännande.  

Beställarens granskning och godkännande befriar inte entreprenören från 
ansvaret för handlingarna och dess konsekvenser. 

Beställaren ska ges tio (10) dagars granskningstid. Efter beställarens 
godkännande stämplas handling "BYGGHANDLING".  

Endast handling märkt "BYGGHANDLING" får ligga till grund för entreprenadens 
utförande, och arbete får ej påbörjas innan sådana handlingar finns. 

Entreprenören ska upprätta samtliga handlingar som behövs för att slutbesked 
enligt plan- och bygglagen ska erhållas. Överlämnande av kompletta handlingar 
för erhållande av slutbesked är ett krav för att entreprenaden ska anses 
färdigställd och kunna godkännas vid slutbesiktning. 

Om det inom projektet uppkommer fall där energibesparing kan förväntas skall 
beräkning på detta levereras i samband med relationshandlingar. 

Entreprenör ska tillhandahålla och bekosta projektplats under entreprenadtiden, 
vilken projektplats ska stämmas av med beställaren. 

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan 

Beställaren ska ges tio (10) dagars granskningstid. 

AFD.25 Beställarens krav på sekretess 

Entreprenören får ej utan beställarens samtycke - i vidare mån än som krävs för 
entreprenadarbetenas riktiga genomförande - utlämna till tredje man information 
som tillhör beställaren. Information som beställaren har angivit vara konfidentiell 
får ej utlämnas till tredje man utan beställarens skriftliga samtycke. Detta 
åtagande gäller även muntlig information. Entreprenören ska vidare behandla 
nämnd information på ett sådant sätt, att risk ej föreligger att tredje man får del 
av denna. Entreprenören ska tillse att den personal hos entreprenören som får 
tillgång till sådan information undertecknar en förbindelse i enlighet med av 
beställaren tillhandahållet formulär samt överlämnar förbindelsen till 
beställaren. Erhållna handlingar ska omedelbart efter aktuellt 
entreprenadarbetes fullbordan återställas till beställaren. 

Med information som tillhör beställaren avses information som entreprenören 
eller av entreprenören anlitad person får tillgång till i samband med 
entreprenadarbetena eller som entreprenören eller av entreprenören anlitad 
person utarbetar inom ramen för entreprenadarbetena, oavsett vilken form 
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informationen har (t ex muntlig information, ritningar, dataprogram, 
specifikationer, beräkningar, prisuppgifter, modeller etc.). 

Skyldighet enligt ovan skall även gälla tio (10) år efter slutbesiktning. 

All fotografering inom svenska Hitachi Energy:s anläggningar kräver fototillstånd. 
Entreprenören erhåller fototillstånd via beställarens ombud eller den lokala 
kontaktperson som ombudet utser. 

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet 

Information till media sker endast genom Hitachi Energy:s pressansvarige såvida 
annat inte överenskommes mellan parterna. 

Entreprenören får ej utan medgivande av beställaren informera om projektet och 
utnyttja det i sin PR-verksamhet. 

AFD.264 Information till väghållare m fl 

Entreprenören ska meddela väghållaren och beställaren om arbeten som kan 
vara till hinder för trafiken. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap. 2 § 10 ska lämnas skriftligen med användning av 
ÄTA/Underrättelse-blankett. 

AFD.3 Organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 

Beställarens ombud är: 

Mats Kols. 

Tel: 010-738 30 89 

e-post: mats.kols@hitachienergy.com 

AFD.312 Beställarens projektledare m fl 

Beställarens projektledare är:  

Johan Eklund 

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com 

Tel: 072-231 95 25 

AFD.321 Entreprenörens ombud 

Namn anges i anbud. 

AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare 

Namn anges i anbud. 

mailto:mats.kols@hitachienergy.com
mailto:johan.eklund@hitachienergy.com
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AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl 

Namn på platschef anges i anbud. 

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

Namn anges i anbud. 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige 

Namn anges i anbud. 

AFD.33 Möten 

Vid uppstart av entreprenaden genomförs vid behov en utbildning (3 timmar) av 
databasen SundaHus Miljödata. Vid utbildning ska samtliga i entreprenörens 
platsorganisation delta.  

AFD.331 Startmöte 

Startmöte sammanfaller med första byggmöte. 

AFD.332 Projekteringsmöten 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller följande avseende protokoll och kallelse 
till projekteringsmöten: 

Entreprenören svarar för protokollskrivning och distribution av protokoll. 

Beställaren ska skriftligen kallas till projekteringsmöten. 

AFD.333 *Byggmöten 

Beställaren kallar till byggmöten i regel var 14:e dag. 

Fast punkt i dagordning ska vara: 

Redovisning av entreprenörens och underentreprenörers arbetstid. 

Redovisning av antal Tillbud, Olyckor och LTI:er (Lost Time Injury). 

Redovisning av antal inlagda produkter i SundaHus 

AFD.334 Övriga möten 

Samordningsmöten genomförs vid behov. 

Beställaren kallar till erfarenhetsåterföringsmöte som ska hållas vid ett (1) 
tillfälle efter entreprenadens färdigställande.  
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AFD.341 Arbetsledning 

Entreprenörens platsledning ska tillsättas med iakttagande av kvalifikationer för 
samordning av arbeten och leveranser. Platsledningen ska vara kunnig i svenska 
språket i såväl tal som skrift. 

AFD.343 *Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06 

AFD.345 *Elektronisk personalliggare 

Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk 
personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen.  

AFD.35 Underentreprenörer 

Entreprenören ska till beställaren anmäla vilka underentreprenörer och konsulter 
denne avser att använda. Beställaren ska godkänna dessa val innan respektive 
arbete påbörjas. 

Entreprenören får inte ändra överenskommen projektorganisation eller 
namngivna personer, konsulter eller underentreprenörer utan beställarens 
skriftliga medgivande. 

Anbudsgivare ska kontrollera att antagna underentreprenörer vid 
kontraktstecknandet är registrerade för redovisning och betalning av 
mervärdesskatt och sociala avgifter samt innehar F-skattebevis i enlighet med 
svensk lag.  

AFD.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9 ska entreprenören svara för att dennes egna 
arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras 
arbeten. 

AFD.38 *Dagbok 

AFD.4 Tider 

AFD.41 Tidplan 

Preliminär produktionstidplan ska bifogas anbudet. 

Entreprenören ska upprätta samordnad tidplan vilken ska tillställas beställaren 
inom tre (3) veckor från undertecknad beställningsskrivelse/kontrakt. Tidplanen 
ska innehålla uppgifter om projekteringstider och produktionstider, med 
tidpunkter för leveranser, samordnad funktionsprovning, samt tider för 
eventuella arbeten i lokaler som disponeras av beställaren eller tredje man. 
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AFD.42 Igångsättningstid 

Arbetena ska påbörjas efter gemensam fastställd tidplan, igångsättandetid 
anges i kontrakt. 

AFD.45 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast 2026-06-30. 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 7 andra meningen tredje stycket gäller följande: 

Garantitiden för av beställaren särskilt föreskrivet material eller vara ska gälla i 
fem (5) år.  

AFD.472 Särskild varugaranti 

I det fall varugarantier sträcker sig längre än garantitiden för entreprenaden ska 
sådana garantisedlar överlämnas till beställaren vid garantibesiktningen. 

Alla varugarantier med längre giltighetstid än fem (5) år ska vara utställda på 
beställaren. 

För följande varor ska särskild varugaranti gälla: 

Fönster  10 år 

Tätskikt på tak  10 år 

AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

AFD.511 Vite vid försening 

För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider den i 
kontraktshandlingarna angivna färdigställandetiden då kontraktsarbetena i dess 
helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning är entreprenören 
skyldig att utge vite med ett belopp motsvarande en (1) procent av 
kontraktssumman. Vitet ska dock aldrig understiga 5 000 kr per påbörjad 
förseningsvecka.  
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AFD.512 Övriga viten 

Med tillägg till ABT 06 kap 5 § 3 gäller följande: 

Vid oanmälda störningar av pågående verksamhet utgår vite med 10 000 kr/gång. 
Störande arbeten ska anmälas i god tid till beställaren. 

Vid ej utfört servicebesök utgår vite med 5 000 kr/ej utfört servicebesök. 

Vid ej avhjälpt besiktningsanmärkning vid ev efterbesiktning utgår vite med 3.000 
kronor för varje ej avhjälpt besiktningsanmärkning. Detta gäller sedan för varje ev 
ytterligare efterbesiktning. 

Viten utgår oberoende av varandra. 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 17 andra stycket föreskrivs att: 

tid för avhjälpande av besiktningsanmärkning avtalas mellan parterna vid 
besiktnings slutsammanträde. 

AFD.531 *Syn inom närliggande område 

AFD.54 *Försäkringar 

Entreprenören ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden 
vidmakthålla försäkringar som minst uppfyller Byggandets Kontraktskommittés 
beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 21. Därtill ska följande gälla. 

Entreprenörens allriskförsäkring ska gälla för åtkomst- och 
återställandekostnader. Försäkringsbeloppet ska minst motsvara alla i 
entreprenaden ingående arbeten och hjälpmedel.  

Entreprenörens ansvarsförsäkring ska gälla bl.a. för omhändertagen egendom, 
miljöskador och skador som orsakas genom markarbeten.  

Försäkringsgivaren ska vara internationellt välrenommerad och ha en finansiell 
ranking (security rating) på lägst: A- S&P eller motsvarande. 

Försäkringen ska förutom entreprenören gälla för beställaren om denne är 
byggherre samt för av entreprenören anlitade underentreprenörer i den 
omfattning entreprenören i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra 
underentreprenaden. 

Entreprenören ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden 
vidmakthålla allriskförsäkring avseende beställarens och nyttjanderättshavares 
befintliga egendom (ROT-försäkring). Försäkringsbeloppet ska vara lägst 
10 000 000 kr. 

Försäkringsbeloppet i entreprenörens ansvarsförsäkring ska vara lägst 
25 000 000 kr per skada. 

Entreprenören ska senast 14 dagar från dag parterna undertecknat 
beställningsskrivelsen/kontraktet till beställaren överlämna bevis om att 
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ovanstående försäkringar har tecknats. Giltiga bevis om försäkringar ska därefter 
uppvisas varje gång de förnyas. 

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

Entreprenörens försäkringar ska gälla för berört arbete under av besiktningsman 
förlängd garantitid. 

AFD.544 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada 

Entreprenören ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden 
vidmakthålla byggherreansvarsförsäkring för parternas ansvar för miljöskador 
enligt kapitel 32 i miljöbalken. Försäkringsbeloppet ska vara lägst 1 000 000 kr. 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

Branddörr, brandlucka och annan sektionering ska vara stängd under icke 
arbetstid. 

Personal som utför "heta arbeten" ska ha erforderlig utbildning och erfarenhet 
vad avser brandskydd. Med erforderlig utbildning avses minst motsvarigheten till 
Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) behörighetsutbildning för avsett arbete. 
Vid heta arbeten ska Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler följas. 

Utöver Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten 
gäller beställarens säkerhetsföreskrifter. 

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 

Brandsskyddsledare hos Securitas tel.: 010 - 738 32 77. 

AFD.57 Avhjälpande 

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 17 femte stycket gäller följande. 

För det fall entreprenören inte avhjälper fel och beställaren inte avser att 
avhjälpa sådant fel för vilket entreprenören svarar är beställaren berättigad till 
prisavdrag på entreprenadsumman motsvarande avhjälpandekostnaden. 
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AFD.6 Ekonomi 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten ska om möjligt regleras genom överenskommelse om fast pris. Om 
beställaren så önskar ska ersättning för ÄTA-arbeten istället regleras på löpande 
räkning enligt självkostnadsprincipen i enlighet med ABT 06 kap. 6 §§ 9 och 10. 
Vid reglering enligt självkostnadsprincipen ska dock avtalad tim- och à-prislista 
tillämpas. Samtliga kostnader ska vara skäliga och verifierade av entreprenören 
och, i förekommande fall, av underentreprenör för att ge rätt till ersättning. 
Oavsett om beställaren önskar utföra ÄTA till fast pris eller på löpande räkning 
ska anbud för ÄTA alltid redovisas och åtföljas av en detaljerad kostnadskalkyl. 

För arbetsledning som redan finns på plats med anledning av kontraktsarbetena 
utgår ingen extra ersättning med anledning av ÄTA. 

För det fall tillämpliga tim- och/eller à-priser saknas för visst arbete ska 
entreprenörarvode på entreprenörens skäliga och verifierade självkostnad utgå 
enligt följande: 

Entreprenörarvodet enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8 a utgör [10 procent].  

Entreprenörarvodet enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 8 b utgör [4 procent].  

För kostnader enligt ABT 06 kap. 6 § 9 punkt 5 ska dock entreprenörarvodet vara 
[5 procent]. 

Entreprenörens ersättningsgilla arvode till underentreprenör, oavsett antal 
underentreprenörer, får sammantaget aldrig överstiga [femton (15)] procent på 
ursprunglig verifierad och skälig självkostnad. Entreprenörens arvode till 
underentreprenör är del av entreprenörens självkostnad. 

Ersättning för ÄTA-arbeten utgår endast om arbetena före dess utförande 
beställts av beställaren i enlighet med vad som anges i AFD.23. 

AFD.62 Betalning 

Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 17 andra stycket gäller följande. 

Fakturering sker en gång i månaden efter utfört entreprenadarbete. Betalning ska 
erläggas mot korrekt faktura inom 60 dagar från fakturans erhållande, dock är 
beställaren inte skyldig att betala tidigare än 60 dagar efter det entreprenören 
fullgjort den månatliga prestation som betalningen avser. Fakturan ska 
specificera arbetets art och omfattning. Debiterade timmar ska styrkas med 
tidredovisning.  

Faktura förfaller aldrig till betalning förrän beställaren erhållit godkänd tidplan, 
betalningsplan, projektanpassad miljö- och kvalitetsplan, säkerhet och intyg om 
att försäkringar tecknats enligt AFD.54-AFD.544. 

Fakturaavgift, expeditionsavgift, avgift för småorder eller andra typer av 
administrativa kostnader debiteras ej. 
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Betalningsprocessen av fakturor inom Hitachi Energy sker enligt rutinen att 
betalningar i svenska kronor sker endast onsdagar och överenskomna 
betalningsvillkor förlängs så att det stämmer med nästa betalningsdag. 

ÄTA-arbeten ska faktureras separat. 

AFD.622 Betalningsplan 

Entreprenören ska upprätta betalningsplan. Ändring av färdigställandetider ska 
medföra motsvarande jämkning av betalningsplanen. 

Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 15 äger beställaren rätt att innehålla fem (5) 
procent av entreprenadsumman tills samtliga fel som konstaterats i utlåtande 
över slutbesiktning avhjälpts eller reglerats i enlighet med ABT 06 kap. 5 § 19. 

AFD.624 Fakturering 

En korrekt faktura ska, förutom legala krav, innehålla: 

a) Beställarens korrekta faktureringsadress; 

b) Beställarens referensperson - fullständigt för- och efternamn samt eventuell 
mellanbokstav måste alltid anges; 

c) Beställarens inköpsnummer. 

Faktura till beställaren skall ske med elektronisk faktura där beställaren 
tillhandahåller flera metoder för att sända elektronisk faktura. Alternativen finns 
beskrivna på Leverantör till Hitachi Energy | Hitachi Energy. 

Faktura i 1 exemplar märkes med gällande inköpsnummer och adresseras till:  

Hitachi Energy Sweden AB 

Real Estate 

Fe 6510 

721 83 Västerås 

att: Johan Eklund 

Inköpsnummer anges i beställningsskrivelsen/kontraktet. 

AFD.625 Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta vid för sen betalning debiteras med en räntefot som motsvarar 
den vid varje tid av Riksbanken fastställda referensräntan med ett tillägg om fyra 
(4) procentenheter. 

AFD.631 Säkerhet till beställaren 

Entreprenören ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21. 

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti utfärdad av bank med säte inom EES-
området och med kontor i Sverige eller motsvarande säkerhet som beställaren 
kan godkänna. 

https://www.hitachienergy.com/se/sv/about-us/supplying/leverantoer-till-pg
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AFD.7 Besiktning 

AFD.712 Förbesiktning 

Det åligger entreprenören att i god tid före igenfyllning, igengjutning eller liknande 
av sådana byggnadsdelar som senare inte är åtkomliga för besiktning, anmäla 
detta till beställaren samt i förekommande fall för myndighetskontroll. 

Till förtydligande av ABT 06 kap. 5 § 17 gäller att fel som konstateras vid 
förbesiktning ska avhjälpas utan dröjsmål från entreprenörens mottagande av 
förbesiktningsprotokollet. Alla fel som noterats vid förbesiktning ska vara 
avhjälpta vid slutbesiktningen. 

AFD.713 Slutbesiktning 

Entreprenören ska till beställaren göra en skriftlig anmälan om slutbesiktning 
minst fyra (4) veckor före det att besiktning avses äga rum. 

Senast två (2) veckor före slutbesiktning ska följande handlingar överlämnas till 
beställaren: 

− Handlingar enligt kap. Y i rambeskrivningen 

− CE-märkningsdokumentation 

− Godkänt sakkunnigintyg brand 

− Godkänt protokoll från OVK-besiktning 

− Godkänd och fungerande uppkoppling till överordnande system Webport.  

Brister entreprenören i dessa eller ovan uppräknade åtaganden utgör det hinder 
mot godkänd slutbesiktning av entreprenadarbetena. 

Entreprenadens godkännande vid slutbesiktning är villkorat av att samtliga fel 
som noterats vid förbesiktning har avhjälpts. 

AFD.714 Garantibesiktning 

Garantibesiktning ska ske vid två (2) och fem (5) år efter godkänd slutbesiktning. 

AFD.73 Övriga besiktningar 

Leveransbesiktningar av brandlarm ska bekostas och samordnas av entreprenör. 
Besiktningsman utses av beställare.  

AFD.8 Hävning 

Med tillägg till ABT 06 kapitel 8 § 1 gäller följande. 

Beställaren har rätt att skriftligen häva entreprenadavtalet om entreprenören 
bryter mot någon av Hitachi Energy Policies i punkt AFB.32 ovan och sådant 
avtalsbrott inte endast är av ringa betydelse för beställaren. 
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AFD.9 Tvistelösning 

ABT 06 kapitel 9 § 1 utgår och ersätts med följande. 

Tvister som uppstår i anledning av entreprenadavtalet ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”SCC”). 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är 
mindre än 1 000 000 kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 000 000 
kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en 
(1) skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 000 000 kronor men 
mindre än 5 000 000 kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 5 000 000 
kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre (3) skiljemän. Det omtvistade 
värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som 
framställts i svaret till påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte ska vara 
Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska 
tillämpas på tvisten och entreprenadavtalet i övrigt. 

AFG *ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. 

Material får inte lagras i trapphus och vid entréer eller annars i strid med 
brandskyddsföreskrifter  

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Under hela entreprenadtiden ska den ordinarie verksamheten i anslutning till 
arbetsområdet pågå. Denna verksamhet får ej hindras eller stoppas på grund av 
entreprenaden. 

Vid upprättande av tillfällig väg och plan beaktas befintliga träd och buskar. 

Entreprenören ansvara för snöröjning på det egna arbetsområdet. 

Utöver vad som anges i ABT 06 kap. 5 § 11 gäller följande. 

Entreprenören svarar för alla skador som dennes trafik orsakar på befintliga 
brunnar, ledningar, gång- och körvägar o d. 
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AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning 

Beställaren tillhandahåller den kapacitet (el och VA) som finns att tillgå från 
befintlig anläggning. 

I entreprenörens åtagande ingår provisoriska ledningar, avstängningar och in- 
och omkopplingar så att övriga lokaler som vid varje tillfälle ej berörs av 
nybyggnation kan vara i normal drift. 

På grund av beställarens egen verksamhet och drift kan tillfälliga avbrott 
och/eller kapacitetsnedsättningar uppträda. Entreprenören ska i sitt anbud räkna 
med detta och kommer inte att erhålla någon ersättning för dessa tillfälliga 
avbrott. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

Skylt får inte utan beställarens medgivande sättas upp på eller invid 
arbetsområdet. Bygglov söks och bekostas av entreprenören om medgivande till 
skylt lämnas. 

AFG.3 Skydd m m 

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m 

AFG.311 *Skydd av arbete 

AFG.312 *Skydd av ledning, mätpunkt m m 

AFG.315 Skydd av egendom 

Fasader, lokaler, transportvägar, hissar, tredje mans och beställarens egendom 
e t c, ska skyddas mot skadegörelse, nedsmutsning, byggdamm och dylikt. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad 

Entreprenören ska avgränsa arbetsområdet med lämplig inhägnad. Inspektion 
och underhåll ska ske dagligen. 

AFG.32 *Skyddsanordningar 

AFG.34 Skydd mot buller 

Det åligger entreprenören att minimera bullerstörningar. Kompressorer och 
andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade. Ljudnivån på maskiner och 
arbete ska hållas på en för omgivningen acceptabel nivå och aldrig överstiga 
gällande riktlinjer. Entreprenören ska komma överens med beställaren om 
tidpunkter för störande arbeten som inte kan undvikas. Se även AFD.133. 
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AFG.35 Dammskydd 

Vid arbeten skyddas angränsande delar av byggnaden mot damm. 

AFG.4 Logistik 

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning 

Entreprenören ska överenskomma med beställaren om tidpunkt för större 
bilnings- och håltagningsarbeten. 

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81 *Länshållning 

AFG.82 *Renhållning 

Förutom vad som framgår av Hitachi Energy Policies ska entreprenören 
säkerställa att miljöstörningar och annan negativ påverkan på omgivningen med 
anledning av entreprenadarbetena minimeras. 

Driftkemikalier ska inte användas i onödan. Alternativa metoder för att uppnå 
samma funktion ska aktivt sökas. 

Entreprenören svarar för att hanteringen av restprodukter på arbetsplatsen sker 
på ett miljöriktigt sätt. Källsortering ska ske på plats för att restprodukter i största 
mån ska kunna återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas. Rivet och 
överblivet material ska bortforslas av entreprenören. 

Sortering och omhändertagande ska ske med följande minimikrav på sortering: 

− miljöfarligt avfall 

− brännbart material 

− blandade fraktioner 

− elavfall 

Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall. 

Öppen avfallscontainer får ej uppställas närmare än 6 m från husliv. Vid 
placering närmare än 6 m ska container vara utrustad med låsbart lock. 

AFG.831 Städning 

Entreprenören svarar för renhållningen inom arbetsområdet. När det gäller 
tillfartsvägar, entréer och allmänna utrymmen som ligger utanför arbetsområdet, 
men används av såväl eventuella hyresgästers som beställarens och 
entreprenörens personal, ska entreprenören svara för renhållning avseende eget 
material och arbete. Entreprenören ska återställa mark och utrymmen samt laga 
väg, plan eller annan del som skadats med anledning av entreprenadarbetena. 

Entreprenören ska utföra daglig städning av arbetsområdet. 
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AFG.832 *Slutrengöring 

Entreprenören skall även utföra finstädning som bl.a. innefattar dammsugning, 
dammtorkning, fönsterputsning etc. Finstädning skall vara utförd vid 
slutbesiktning. 

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg 


