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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21, AMA EL 22 samt AMAVVS &
Kyl 22.

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

KRAVSTALLANDE
Nedanstaende regelverk ska tillampas:

— Miniminivan for tekniskt utférande ar tillAmpliga anvisningar i AMA-
publikationerna samt svensk standard.

— Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR med andringar och tillagg

— For konstruktioner: Boverkets Forfattningssamling BFS 2011:10 EKS 8 med
andringar och tillagg.

— L&sningar for utforande, material, kontroller m.m. som anges i handbocker
utgivna av AB Svensk Byggtjanst i anslutning till Boverkets byggregler
(byggvagledningar)

— Branschregler Saker vatteninstallation 2021:1 med andringar och tillagg.
— Riktlinjer for taktackningar pa yttertak och ytterbjalklag 2024

Samtliga installationer i entreprenaden ska stromforsorjas.

Brand
Utfors enligt brandskyddshandlingar.

Brandtatningar utfors vid genomforingar i brandcellssgranser och ska utféras av
certifierad entreprenor och skyltas. Markning utfors enligt YGB.2.

Ljud
Pausrum och skrivplats ska uppfylla Grundlaggande ljudkrav enligt SS
25268:2023.

Verifiering
Verifiering enligt YHB.232.

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR

Provhall och 6vriga byggnader far ej ha fysisk kontakt med varandra.
01.S Sammansatta byggdelar i hus

Fuktsékerhetprojektering, fuktsdkerhetsbeskrivning.

Fuktsakerhetsprojektering och fuktsakerhetsbeskrivning ska utforas for att
sakerstalla fuktsakerhet enligt BBR.

Fuktsakerhetsbeskrivning ska redovisas se YJC.2.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023



Dokument Sidnr

RAMBESKRIVNING 5(81)

Handlaggare

@ H itaChi Energy Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
Datum

REAL ESTATE

v BY744 LOHMEN NYBYGGNAD fngii-12-2o —
KFO('deFR/&GN|NG|$TLeJX[\1DERLAG

01.SC Yttervaggar, sammansatta

01.SG Yttertak och ytterbjalklag, sammansatta

01.SH Trappor, sammansatta

1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER | MARK,

GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STODKONSTRUKTIONER

15 GRUNDKONSTRUKTIONER

Radonsakert utférande av grundkonstruktion.

15.S Grundkonstruktioner for hus
Isolerad platta pa mark samt kallare. Dranering ansluts till bef dagvattensystem.
Sockel borstad pa utsidan, kulér lika bef intilliggande.
Sockel slat pa insidan, malas kulor lika sandwichelement.
Jordnat ska vikas upp och anslutas mot sockel/vaggelement.

Se aven K-744-00-0-001, K-744-00-0-002, K-744-15-1-001, K-744-15-1-012, K-
744-15-1-013, K-744-15-1-014, K-744-15-1-015, K-744-15-6-001, K-744-20-2-
001, K-744-20-2-002, K-744-20-2-003, K-744-20-2-004, K-744-20-2-005.

15.SU Kompletteringar i grundkonstruktion

Kéllare 001
Pumpgrop skall utfoéras i plattan.

Invallning i kallare samt pumpgrop for att forhindra oljelackage. Invallning beklas
med epoxi, dras upp pa vagg i montagegrop 100 mm.

Golvréannor
Golvranna forses med nedsankt gallerdurk.
Golvranna ska vara forsedd med sandfang.

Gallerdurk ska klara trafik fran truck och lastbil, laster enligt K-744-00-0-001, K-
744-00-0-002.

Overkant gallerdurk skall ligga i nivd med éverkant fardigt golv.
Se aven A-744-40-1-002.

| portlagen ska fogbryggor anordnas.
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Gallerdurk

6,8 ton.

2 BARVERK

mm gipsskiva.

Uttagslador i testhall

Uttagslador i testhall, utfors i méassing med korbart lock av rostfritt stal.

Referensbild Duhvan

27 BARVERK | HUSSTOMME
Stomme se aven K-744-20-1-020, K-744-20-1-021, K-744-20-1-022

27.B Stominnervaggar

Platsbyggda Innervaggar

Innervaggar kontrollrum

Innervaggar i kontrollrum ska utféras EMC-skyddade.

Sandwichelement
Innervaggar av liggande sandwichelement.

Beslag och tackplatar i samma kulér som sandwichelement.

Halksaker gallerdurk éver kallarplan 001. Gallerdurk ska klara last fran skylift pa

Del av gallerdurk ska vara demonterbar. Omfattning se A-744-40-1-002.
Se aven K-744-15-1-012, K-744-20-2-001.

Regelverk beklads med 12 mm plywoodskiva samt minst en utanpaliggande 13
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27.C/36 Stomyttervaggar - element av skivor och stalregelverk

Stomyttervaggar av liggande sandwichelement 200 mm. Storlek pa element och
profiler lika befintlig intilliggande byggnad, By 734.

Kulor utsida: rod lika befintligt intilliggande se aven A-744-40-3-001.
Kulér insida: RR20, vit

Beslag och tackplatar i samma kulér som sandwichelement.
27.D/51 *Pelarstommar - formvaror av stal
27.E/51 *Balkstommar - formvaror av stal

Travers 2 x 10 ton

Traversbalkar inklusive ral for travers med tva lyftblock, lyftkapacitet 10 ton
vardera max 10 ton vid samlyft. Omfattning se aven A-744-40-1-001 samt K-744-
20-1-020, K-744-20-2-001.

Travers 10 ton
Traversbalkar inklusive ral for tva traverser med lyftkapaciteten 10 ton vardera.
Omfattning se A-744-40-1-001 samt K-744-20-1-020, K-744-20-2-004.

27.F/31 *Stombjalklag - element av betong
HDF-bjalklag utfors vid flaktrum se aven K-744-20-2-005.

27.G Yttertaks- och ytterbjalklagsstommar

Se K-744-00-0-001, K-744-20-1-033, K-744-20-1-034, K-744-20-1-035, K-744-
20-1-036.

Tak ska dimensioneras for framtida montage av solcellsanlaggning.

3 OVERBYGGNADER OCH ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Asfalt kompletteras i erforderlig omfattning omkring ny byggnad. Belaggning
dimensioneras for att klara belastning fran tung trafik. Fall fran yttervagg, minst
1:20.

a4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT
OCH RUMSKOMPLETTERINGAR
Efter rivningar av installationer, byggdelar, haltagning och nybyggnation ska

ytskikt atgardas lika kringliggande ytor betraffande struktur och kulér om inget
annat anges.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023



Dokument Sidnr

RAMBESKRIVNING 8(81)

Handlaggare

@ H itaChi Energy Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
Datum

REAL ESTATE
BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR,
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH
RUMSKOMPLETTERINGAR

41.C Ytterklimatskarmar i yttertak och ytterbjalklag

Isolerat yttertak med ytskikt av modifierad bitumen, tatskiktsmattan ska aven
vara UV-bestandig och armerad.

Kulor: svart

Isolering ska vara icke brannbart.

41.E Oppningskompletteringar i yttertak och ytterbjilklag
Brandgasluckor i yttertak, automatisk styrning placering och omfattning enligt A-
744-40-1-004.

41.FC Invandiga avvattningssystem fran yttertak och ytterbjalklag

Tak skall forses med rostfria brunnar med lovfangarsil. Avvattning skall
kompletteras med separata braddavlopp. Elvarmekabel i brunnar och
braddavlopp.

41.FD Skyddsanordningar pa yttertak och ytterbjalklag

Skyddsanordningar utfors varmforzinkade.

41.FE Tilltradesanordningar pa yttertak och ytterbjalklag

Gangbryggor, trappor och stegar och ovriga tilltradesanordningar utfors
varmforzinkade. Omfattning se A-744-40-1-004, A-744-40-1-005.

42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR |
YTTERVAGG

42.D Oppningskompletteringar i yttervagg
Fonsterspecifikation

Fonster pa bottenplan ska forses med larm, uppkopplat till vakt.
Fasta fonster i aluminium.

Kulor rod lika fasad.

Entreprendren ska péa plats méata upp fonstren innan bestallning.

Fénster ska uppfylla kraven i produktstandarden for fonster 14351-
1:2006+A1:2010 med féljande klasser:

- Lufttathet enligt SS-EN 12207 lagst klass 4.
- Regntathet enligt SS-EN 1027 lagst klass 5A eller 5B enligt SS-EN 12208.
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- Sakerhet mot vindlast enligt SS-EN 14608 och 14609 lagst klass 2.
- Vertikal last och vridning enligt SS-EN 14608 och 14609 lagst klass 2.
- Manovrerbarhet enligt SS-EN 12046-1 lagst klass 1 enligt SS-EN 13115.

Ovan namnda kvaliteter ska styrkas genom att bifoga testprotokoll fran ett av EU
ackrediterat institut eller genom att bifoga intyg fran P-markning enligt
certifieringsregel 020 eller EQ- markning (kvalitetssakrade energimarkta fonster)
for offererade fonster.

U-véarde

U-véarde for hela fonstret, Uw, ska vara hogst 1,1 W/m?2K. U-vardet ska verifieras
med protokoll, fran laboratorietester enligt SS EN ISO 12567-1 eller berdkningar
enligt SS EN 10077-2 och 1, fran ett av EU godkant ackrediterat/certifierat
testinstitut.

Ytbehandling

Aluminiumprofiler ska uppfylla kraven i standarden EN 12206-1 Paints and
varnishes.

Kvalitetskrav

Fonster ska vara argonfyllda treglas isolerrutor, T4-12 argon, med distansprofil
samt:

- Lagemitterande solskyddsglas ytterst och LE glas innerst. Observera att
fonster med enbart ett LE glas inte godkanns dven om samma U-varde
uppnas med T4-16 argon+1 LE glas.

- Isolerrutans U-véarde bor inte vara lagre an 0,8 W/m?K for att minska risken for
utvandig kondens.

- Isolerrutorna ska ha en isolerande distansprofil av typ Swisspacer eller
motsvarande med extra isolerande egenskaper.

- Isolerrutorna ska pa distansprofilen vara méarkta med fabrikat,
glaskombination, dimension, glastjocklek och tillverkningsdatum.

- Laminerat glas ska vara tillverkat enligt SS-EN 12543.
Fénstermontage

Diktning

Karmar ska diktas. Diktning av karmar i yttervaggar ska pa insidan utféras med
utrymme fér angsparr och pa utsidan med en 10-20 mm djup luftspalt mot list
eller annan regntatning. Spalt avsedd for luftning och dranering far inte fyllas
med diktningsmaterial.

Diktning férses med bottningslist.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023




Dokument Sidnr
RAMBESKRIVNING 10(81)
Handlaggare
@ HltaChI Energy Projektnamn Projektnr
ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125

REAL ESTATE Datum

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20
Status Andr.dat Bet
FORFRAGNINGSUNDERLAG
Kod [ Text

Insida
Utsida u
[Ir/
Regntitnin

1) Plastkladd glasullsdrev, 2) Infastning, 3) Drevning med glas- eller
stenullsremsa, 4) 15 mm luftspalt runt hela karmen for ventilation.

Diktning pa insidan ska alltid goras med diffusionstat remsa. Skarvar ska
overlappas.

Tatning insida ska ansluta till vaggens plastfolie s& att en obruten angspéarr gar
mot karm.

Diktning med fogskum ska inte férekomma i nagot fall.

Sarskilda regler ska iakttas vid diktning av brandklassade, sakerhetsklassade
eller bullerddmpande fonster. | de fall fonsterleverantoren saknar egna
anvisningar, ska bestallaren kontaktas for att fa fram lampliga metoder.

Tatning

De nya fonstren ska vara forsedda med tatningslister som uppfyller kraven i AMA
Hus 21.

Eventuell listning insida fonstersmyg utfors i kulor lika befintlig fonsterkarm.
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Ytterdbrrar Typ 1

Glasad isolerad staldorr typ Daloc.

Storlek pa dorrar 10x21M.

Kulorer pa staldorrar rod NCS S1580-R.
Staldorrar skall forberedas for karmoverforing.

Kortlasare och dorrstangare pa dorrar mot sluss och packhall.

Ytterdbrrar Typ 2

Isolerad staldorr typ Daloc.

Storlek pa dorrar 21x21M.

Kulorer pa staldorrar rod lika fasad.

Alla staldorrar skall forberedas for karmoverforing.

Dorrstangare.

Ytterdorr Typ 3

Isolerad pardorr staldoérr typ Daloc.

Storlek pa dorrar 21x21M.

Sakerhetsbom for dorr.

Férankringsogla for sdkerhetssele intill dorr.
Kulérer pa staldorrar rod NCS S1580-R.

Alla staldorrar skall forberedas for karmoverforing.

Ddrrstangare.

Takskjutport

Isolerad takskjutport Typ Crawfoord.

Matt 4000x5000 mm (BxH)

Manovrering med tryckknapp pa insidan samt fjarrstyrning fran truck.
Kulér rod NCS S1580-R.
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43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR
43.CB Innervaggar (ej stominnervaggar)

Platsbyggda Innervaggar

Regelverk beklads med 12 mm plywoodskiva samt minst en utanpaliggande 13
mm gipsskiva.

Sandwichelement

Innervaggar av liggande sandwichelement.

Kulor sandwichelement: RR20, vit

Beslag och tackplatar i samma kulér som sandwichelement.

Sandwichelement ska monteras pa sockel, h= 150 mm. Sockel ska utforas slat
pa bada sidor.

Kulor sockel vitt lika sandwichelement.
43.CC Oppningskompletteringar i innervagg

Innerdérr Typ 1

Glasad staldorr Typ Daloc.

Storlek pa dorrar 10x21M.

Dorrar skall forberedas for karmoverforing.
Daorrkontrollsystem utfors i annan entreprenad.
Kortlasare pa dorr mellan rum 104 och 108.
Kuldr rod NCS S1580-R.

Innerdérr Typ 2

Massiv tradorr med ytskikt av laminat.
Dorr till We beslads med Wc-beslag.
Storlek pa dorrar 10x21M.

Kulor vit

Innerdérr Typ 3
Glasad massiv tradorr med ytskikt av laminat.
Storlek pa dorrar 10x21M.

Kulor vit
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Innerdérr Typ 4

Staldorr Typ Daloc.

Storlek pa dorrar 10x21M.

Dérrar skall forberedas for karmoverforing.
Kulér rod NCS S1580-R.

Snabbrullport

Snabbrullport typ Assa Abloy HS9110P.
Portduk med fonster eller fonsterpaneler.
Matt 4000x5000 mm (BxH)

Kuldr rod NCS S1580-R.

Radiostyrd for truck. Blinkljus.

Port
Vertikal dukvikport Typ Megadoor.

Rullport ska ha egen jordning som tillhér Lohmen, utférande port se referens

Duhvan.
Matt lika bef port testhall.

Manovrering med tryckknapp pa insidan port. Port ska ej ga att 6ppnas fran

packhall.
Kulor rod NCS S1580-R.

Brandgardin

Brandgardin med brandklassat brandtyg.
Styrskap med batteri backup.

Ljuslarm

Kuldr réd NCS S1580-R.

Skyltning

Dorrkarm forses med praglad skylt som anger rumsnummer, skylt monteras pa

anslagssidan.

Glaspartier

Glaspartier av Typ Saint-Gobain Glass Stadip Silence.

Referensobjekt se Duhvan.
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43.DB Golv
43.DB/11 Golv - platsgjuten betong

Toleranskrav - Industrigolv

Toleranskrav for golvs jAmnhet, buktighet och lutning ska vara enligt Industrigolv,
Betongrapport nummer 13, avsnitt 1.1.6.

Golv med fria rorelsemaojligheter ska uppfylla foljande krav enligt tabell 1.12:

43.E/40 Innertak - skivor och regelverk

Rum 102 och 108 ska utféras som rum i rummet, tak ska vara betradbart.

44 INVANDIGA YTSKIKT

Arbeten i vatrum med keramiska beklddnader och belaggningar ska utféras enligt
Byggkeramikradets Branschregler for vatrum, BBV.

Synliga kapytor pa industriellt lackade tralister ska malas s att den med
avseende pa kvalitet och kulér anpassas till den industriella behandlingen.

Farg skall vara miljomarkt med Svanen, EU Ecolabel eller Astma- och
Allergiforbundet.

44.BB Ytskikt pa golv

HTC slipat golv
Betonggolv slipas typ HTC Superfloor platinum eller likvardigt.
Betongkvalitet golv se K-744-00-0-001, K-744-00-0-002.

Klinker

Oglaserat genomfargad klinker, ca 150 x 150 mm.

Socklar ska vara halkéarlsocklar med fortillverkade inner- och ytterhorn.
Fogar ska linjera.

Kulor: gra

Plastmatta Typ 1
Plastmatta 2 mm, matta ska vara ftalatfri och hog slitstyrka.
Svetstrad kulor lika golv.

Kulor: gra
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Plastmatta Typ 2
Vatrumsmatta 2 mm.

Matta dras upp pa vagg, h=100mm.

Epoxi

Golv forses med ytskikt av epoxi, 4 mm.

Epoxi dras upp péa halkal vid vagganslutning. Epoxi dras upp pa vagg 100 mm
Kuldr: ljusgra.

44.C Ytskikt pa vaggar

Malning generellt

Lampligt malningsmaterial och material till underbehandling ska valjas med
hansyn till underlag och krav pa funktion, kvalitet och malningsstandard.

Kulér: NCS S 500-N, Vit

Malning Typ 1

Platsbyggda vaggar fores med malad slat vav, farg ska var avtorkningsbar och
vattenavvisande.

Malning Typ 2
Platsbyggda vaggar malas.

Kakel
Genomfargat glaserat kakel ca 147 x 147 mm.

Kulor: vit

Stankskydd
Genomfargat glaserat kakel ca 100 x 300 mm.

Ok bankskiva till uk vaggskap. Synliga kanter kakel avslutas med kakelslist av
borstad aluminium.

Kulor: vit, blank.
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44.D Ytskikt pa innertak
Malning
Tak mélas.

Kulér: NCS S 500-N, Vit

Undertak

Parafon Classic, kant A. Monterade i nedpendlat barverk av vitlackerat T-profil.
Mot vaggar monteras L-list av vitlackerad plat

44.Z Ovriga invandiga ytskikt

Kulbrer

Pelare, kul6ér: NCS S4030-B10G (Blagron)
Balkar, kulor: NCS S 3500 ( Gra)
Traversbalkar, Kulor: NCS 1580-R ( rod)

45 HUSKOMPLETTERINGAR
45.B Utvandiga huskompletteringar
Ventilationsgaller

Ventilationsgaller i fasad skall utféras i samma kuldr som fasad.

Trappor

Trappa, vilplan, landgang och tillhérande racken skall utféras i varmforzinkat
stal, plansteg och vilplan utfors av perforerad lattdurk, perforeringséppningar
utfors med diametern 10 mm. Trappa utférs halksaker.

Trappa ska anpassas till bef landgdng mot flaktrum.
Ny landgang till servicestalle for travers.
Fabrikat typ Weland eller likvardigt.

Pakoérningsskydd vid ytterdérrar

Pakorningsskydd for utomhusbruk av varmforzinkat stal.

45.C Invandiga huskompletteringar
Gangbryggor
Gangbryggor skall utforas for tilltrade till traverser, utfors av perforerad lattdurk.

Gangbryggor forses med vajer for livlinefaste.
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45.CB Invandiga trappor

Trappa Typ 1

Trappa och vilplan och tillhérande racken ska utforas i lackerat varmforzinkat
stal, plansteg och vilplan utfors tata.

Fabrikat typ Weland eller likvardigt.

Kulor: gra

Trappa Typ 2

Trappa och racken ska utféras i varmforzinkat stal, plansteg av gallerdurk. Racke
ska anpassas efter ovanliggande gallerdurk ev vara delvis demonterbart.

Fabrikat typ Weland eller likvardigt.
46 RUMSKOMPLETTERINGAR
46.B Inredningar

WC-inredning

Inredning enligt nedanstaende:

Spegel, ca 500 x 1000 (b x h) mm.

HYKAB Papperskorg vit 24ltr, artikelnummer (SCA): 2361491.
Tvaldispenser Tork Tval S1.

Artnr: 2256103

Dispenser for handdukar, Express Tork H2

Artnr: 2518484

Dispenser for toalettpapper, Mini Jumbo Twin

Artnr: 2518111

Inredning pausrum

Bank-och vaggskap med ytskikt av laminat.

Slata ladfronter och skapluckor.

Hogskap for micro.

Socklar utfors i material, ytbehandling och kulor lika lucka.
Lador och luckor och férsedda med mjuksténgare.
Handtag av metall.

Rostfri bankskiva med ho.

Dekorsidor, passbitar, sockel, takanslutning, tacksidor: Fabrikat, kulor och
material lika skap.Inkladdnad upp till 6k undertak.
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Whiteboard

Whiteboard komplett med hallare for pennor.
Ca 2000x1200 mm (B x H).

Exakt storlek och placering stdms av med bestéallaren.
46.C Utrustningar

Utrustning pausrum

Kyl/frys

B= 600 mm, H=ca 1800 mm, automatisk avfrostning
Mikrovagsugnar

Mikrovagsugnar for inbyggnad.

For tallrikar upp till27 cm @.

Mikrovagseffekt minst 800 W.

Diskmaskin

Diskmaskin med plats for min 13 kuvert.

Utrustning testhall

4 st insektslampor med UV-ljus placeras i testhall. Exakt placering tas i samrad
med bestallaren.

46.2 Ovriga rumskompletteringar

Golvsockel
Golvsockel massivtra, 12x60 mm.
Kulor vit, NCS S 0500-N, vit.

Dérrfoder
Foder 12x56 mm ska geras.

Ok dorrfoder ska liva med 6k foder p4 intilliggande glasparti dar foder
forekommer.

Kulor: vit

Installationsgolv
Installationsgolv med losa golvplattor pa stalkonstruktion.

Matt golvplattor 600 x 600 mm.
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5 VA-, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM
OVERSIKT

Ny byggnad for standardprovning av massproducerade GSCL och GSC
genomforingar. For detta kravs aven en motbyggd packhall med tillhérande sluss
och personalutrymmen.

Alla installationer ska vara elektriskt/ galvaniskt avskilt mellan 109 Testhall och
ovriga byggnader och installationer.

For att minimera stdrningar vid prov ska alla installationer inom 109 Testhall
utforas med sa "lite utstickande” och “kantiga saker” som moijligt.

Installationer som betjanar 108 Kontrollrum ska ga direkt in i kontrollrummet fran
packhallsbyggnaden.

OMFATTNING

Entreprenaden omfattar projektering, leverans, montage, provning och
injustering, dokumentation av i denna och andra handlingar beskrivna
installationer for avsedd funktion och anvandning.

Alla installationer som gar igenom brandcellsbegransande byggnadsdel forses
med brandspjéll eller isolering sa att dom uppfyller kravet for brandcellsgransen.

Provkérning och intrimning av all utrustning i samrad med Ovriga entreprendrer i
en gemensam funktionsprovning.

Bygghandlingar, markning och skyltning, information till drifts och
underhallspersonal se Y-kapitel.

Funktionsoversikt
Provhallen:

Lokalen ska ventileras med filtrerad och forvarmd till och franluft via ett eget
ventilationsaggregat bestdende av en roterande varmevéxlare, direktdrivna till
och franluftsflaktar, varme och kylbatteri, samt spjall.

Ventilationsaggregatet ska vara integrerat med byggnadens
avfuktningsanlaggning.

For att sdkerstalla klimatet inom 109 Testhall sa ska tilluften kunna varmas —
kylas och avfuktas sa att dnskat rumsklimat uppnas.

Uteluftsflodet till lokalen styrs via tidkanal eller timer for lag och normalflode.

Vid avfuktningsbehov nyttjas i forsta hand uteluften for att avfukta, men om
uteluften har for hogt fuktinnehall s avfuktas luften inom byggnaden via
avfuktad cirkulationsluft.

Tilluften tillfors lokalen via spirokanaler forsedda med injektdysor eller dysor.
Franluften evakueras via ett centralt utsug i vagg.
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108 Kontrollrum ventileras med till och franluft via samma aggregat som for
packhallen och personalutrymmena.

I 108Kontrollrum tillférs luften till lokalen via tilluftsdon med inbyggd kyla typ
kylbafflar.

Da hantering av SF6 gas forekommer inom 109 Provhall sa férses pumpgropen i
001 Kallare med ett gaslarm. Vid larm startas en separat evakueringsflakt
samtidigt som ventilationen i hela lokalen forceras.

Till och franlufskanaler till 001 Kallare forlaggs i mark.

109 Testhall varms i huvudsak via golvvarme. Majlighet till spetsvarme via
overtemperarad tilluftstemperatur ska finnas.

Takbrunnar ansluts till dagvattensystemet. Takbrunnar samt invandiga stupror
forses med elavfrostning. Invandiga ror kondensisoleras i erforderlig omfattning
for att minimera risk for kondensering.

Tryckluft monteras med placering enligt 6verenskommelse med brukarna.

Alla installationer inom 109 Testhall ska vara elektriskt avskilda fran dvriga
byggnader.

Inom 109 Testhall ska alla installationer utforas sa att utstickande horn/ kanter
undviks. Detta ar for att minimera stérningar vid provning.

Packhall/ Sluss:

Lokalen ska ventileras med filtrerad och forvarmd till och franluft via ett
gemensamt ventilationsaggregat for Packhall- Sluss samt personalutrymmen
bestdende av en roterande varmevaxlare, direktdrivna till och franluftsflaktar,
varme och kylbatteri, samt spjall.

Lokalerna ventileras med till och franluft.
Truckladdning forses franluftsflakt som forreglar truckladdningen.
Lokalerna varms i huvudsak via flaktluftvarmare.

Takbrunnar ansluts till dagvattensystemet. Takbrunnar samt invandiga stupror
forses med elavfrostning. Invandiga ror kondensisoleras for att minimera
kondensering.

Tryckluft monteras med placering enligt 6verenskommelse med brukarna.

Personalutrymmen/ Kontrollrum:

Lokalerna ventileras med till och franluft.
1 107 Paus installeras klimatkyla for att sdkerstalla klimatet i rummet.

1 201 Trapphus installeras klimatkyla for att sakerstalla funktionen av
datautrustning.

107 Paus installeras ett pentrykdk samt vatten och kaffemaskin.
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DEMONTAGE:

Befintliga installationer som ar i vagen for entreprenadens genomforande ska
demonteras och atermonteras om dess funktion ska vara kvar.

Demontering sker fram till anslutningspunkt pa matande ledning.

Befintlig utrustning som ska ateranvéndas ska kopplas in.

Fér entreprenaden géaller specifika krav pa fastighetsinstallationer uppréattade av
Hitachi:

Ratt arbetsmiljo for VVS-montorer och driftspersonal 2012. Bifogas ej.

OVK Besiktning

Efter fardigstalld entreprenad ska entreprendren utfora en obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) samt dverlamnas ett godkant protokoll for de i
entreprenaden ingdende delarna som omfattas av OVK kraven.

I underlaget for OVK Besiktningen ska det utover injusteringsprotokoll, bifogas
matprotokoll dar statiska kanaltryck pa anslutande kanaler till aggregatet,
statiska tryck mellan respektive aggregatdel samt vid strategiska punkter for
kanalsystemet framgar. Matpunkter redovisas &ven pa ritning och driftkort.

Ritningar

Informationsritningar fran By 726 avseende VENT och VS samt Primarvarme
90050124-VP.

Personals Kvalifikationer

Entreprendr ska tillse att hans, for entreprenaden berdrd personal, innehar
nodvandiga kvalifikationer och utbildning for i entreprenaden ingdende arbeten.

Ventilations-, SOE- och VS-entreprendr ska pa arbetsplatsen ha erforderlig
kvalificerad arbetsledning, vilken forutom handhavande av sjalva
montageledningen aven ska sta till forfogande for bestallaren och dennes
kontrollant utan extra kostnader vid genomgang av férekommande fragor.

Ventilations-, SOE- och VS- entreprendr ska ha géllande allmén behérighet och
ar skyldig att anlita fackkunnig personal for entreprenadens genomfdérande.

VS-montor ska ha branschlegitimation for Saker Vatteninstallation.
Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter anfordran.

Anslutning till Yttre férsérjningssystem

Tappkallvatten, primar / sekundarvarmevatten samt tryckluft ansluts till
befintliga installationer inom angransande byggnad 623 Verkstad.

Avlopp ansluts till befintliga avloppsledningar i mark.
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Oppningar och genomféringar

Genomfoéringar dar krav pa brandavskiljning, luft-, ljud-, eller gastathet foreligger
genom vaggar och bjalklagsgenomforingar ska efterlagning ske sa att ljud och
brandkrav uppfylls. Typgodkanda system ska anvandas vid tatningar. Utforda
brandtatningar dokumenteras och redovisas enligt brandskyddsbeskrivning.

Tekniska data, dimensionerande férutséattningar

Uteluftsfloden enligt MINIMIKRAV PA LUFTVAXLING utgdva nr 12, tolkat av Mats
Ostlund samt minimifléden enligt BBR22 och AFS 2020:1 om ej annat anges i
RAM eller RUM:s beskrivning.

DUT = Dimensionerande temperatur enligt R3.

DUT-vinter -27°C

DUT-sommar + 28°C, 60 % RH

Dimensionerande inomhustemperatur vinter samtliga lokaler, min 22°C
Dimensionerande inomhustemperatur sommar for lokal med kyla, max 24°C.

Lokal med temperaturkrav utdver ovan angivet generellt krav anges i
rumsbeskrivning.

Dimensionerande fukthalt 109 Testhall max RH = 50 %
Ljudnivai

- Personalutrymmen: 35 dB(A)

- Ovriga utrymmen: 45 dB(A)

Dimensionerande varmelaster:
Se rumsbeskrivning.

Datautrustning 150 W/skrivplats
Belysning

Personbelastning

Solinstralning

Ventilation

Rum, ytor som saknar information om luftfldden i rumsfunktionsprogram, for
dessa galler att luftfldden dimensioneras efter MINIMIKRAV PA LUFTVAXLING
utgava nr 12, tolkat av Mats Ostlund samt minimifléden enligt BBR22 och AFS
2020:1.
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Drag och lufthastighetsredovisning

Ska uppvisas pa anmodan som visar kastlangd och isovelen inom vistelsezonen.

Tekniska data som ska redovisas i anbudsskedet pd anmodan eller
senastisamband med slutbesiktningen.

— Temperaturverkningsgrad varmevaxlare.

— Eleffektbehov for klimatinstallationer.

— SFP varden pa flaktar.

— Totalt varmeeffektbehov for Ventilationsaggregat och Varme.
— Totalt kyleffektbehov for Ventilationsaggregat och rumskyla.
— Kylmaskinens GWP varde

— Kylmaskinens kyl och varmekapacitet samt driftstatus utifran ett utfort
prestandaprov.

— LCC Analys péa ny anlaggning, dar en redovisning av anlaggningens totala
effektbehov och energiforbrukning framgar. Projekterade och i
forekommande fall injusterade varden nyttjas for berakningen.

— Konstruktionslosning avseende befuktning.

Luftmangdsberakning

Ska redovisas for enskilda utrymmen pa anmodan.

Kylbehovsberakning

Ska uppvisas for enskilda utrymmen pa anmodan.

Varmebehovsberakning

Ska uppvisas for enskilda utrymmen pa anmodan.

El-system
230/400V, 50 Hz.

Korrosionsmiljé

For installationer utomhus galler korrosivitetsklass C4 enligt tabell Q/1 och
Bilaga 4 i BSK 07.

For installationer inomhus galler korrosivitetsklass C2 enligt tabell Q/1 och
Bilaga 4 i BSK 07.
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Utrymmesplanering

De foreslagna driftsutrymmena ar redovisade som forslag pa storlek och
placering. Detta frantar inte totalentreprendren att kontrollera behovet av storlek
och antal pa dessa utrymmen for att mojliggéra entreprenadens genomférande.

Drift och underhall

Samtliga enheter som fordrar skotsel eller tillsyn ska vara latt &tkomliga och ha
goda serviceutrymmen, beakta rad och anvisningar i ”Réatt arbetsmiljo for VVS-

montorer och driftspersonal” utgiven av VVS-branschens arbetsmiljokommitté.
Komponenter som maste vara latt atkomliga for anlaggningens drift och skotsel
ska placeras i neutrala utrymmen med god atkomlighet.

52 FORSORIJNINGSSYSTEM FOR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT
MEDIUM

52.B Tappvarmvattensystem
Orientering

Byggnaden forses med tappvatten fran angransande By 623 Verkstad.
Varmvatten bereds via EL beredare inom byggnaden.

Rormaterial:

Kopparror raka ror typ SS-EN 1057-R290 lodfog alternativt presskoppling.
Isolering enligt RBB.111.

Synliga ledningar utfors forkromade, med klammer i kromat utforande.

Ror inbyggda i vagg ska skyddas av skyddsplat som forhindrar dverkan vid
uppséattning av hyllor eller liknade pa vaggarna.

Vaggbrickor monteras vid vaggenomforing.
Systembeskrivning:

Samtliga nya tappstallen, WC-grupp, forses med foravstangningsventil typ
Ballofix eller likvardigt.

Samtliga nya blandare ska vara om ej annat anges engreppsblandare av fabrikat
FMM alt. Mora armatur och ha varmvattenbesparingsfunktion typ Mora ESS/
EcoSafe.

| 6vrigt installationer enligt rumsbeskrivning.
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52.F Tryckluftssystem
Nytt tryckluftssystem installeras.
| byggnaden installeras ringledning for tryckluft.
Inkoppling av tryckluft i By 623 enligt informationsritningar.

Uttag med avstangningsventil monteras enligt rumsbeskrivning och A ritningar.

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM

53.B Avloppsvattensystem
FUNKTIONSOVERSIKT

Spillvatten avleds med sjalvfall till befintligt ledningssystem i mark.
Nya golvbrunnar férses med luktlas.

Anlaggningens hela dagvatten- och avloppsystem ska vara renspolad och
golvbrunnar ska vara rengjorda fran byggrester m.m. innan slutbesiktning.

Typgodkanda brandmanschetter ska anvandas i brandcellsgenomforingar.

SYSTEMBESKRIVNING:
Porslin ska vara av fabrikat IFO/IDO eller likvardigt.
WC-stol ska vara golvmonterad med dolt vattenlas och utan spolkant.

| 6vrigt installationer enligt rumsbeskrivning.

54 BRANDSLACKNINGSSYSTEM

Brandslackningsutrustning enligt brandskyddsbeskrivning.

55 KYLSYSTEM

FUNKTIONSOVERSIKT

Kyla erhalls fran en kylmaskin placerad i 202 Flaktrum.

Kondensor for kyla placeras pa yttertaket eller i avluften pa
ventilationsaggregatet for 109 Testhall

Styrning och évervakning

Styr -och reglertekniska arbeten ingar i Ventilationsentreprenaden.
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56 VARMESYSTEM
56.B Varmevattensystem
FUNKTIONSOVERSIKT

109 Testhall varms i huvudsak via golvvarme. Mojlighet till spetsvarme via
Overtemperarad tilluftstemperatur ska vara mojlig.

101 Sluss samt 103 Packhall varms via flaktluftvarmare.

Ovriga utrymmen varms via radiatorer.

Vérme

Varme primar +80-60°C
Lagsta tryckklass primar. PN10
Lagsta tryckklass radiatorer, VS PN8
Varme sekundara Ventilation, radiatorer, VS +55-40°C

Varme erhalls fran befintligt varmesystem i By 623.

Inkoppling av varme enligt informationsritningar.

Totalflode for varme ska vara matbart via matflans eller strypventil.
Varmemangdsmatare monteras pa matande varme till byggnaden.
Varmevaxlare med tillhorande cirkulationspumpar, ventiler och expansionskarl
Ventilationsaggregat inkopplas till vdrmesystemet.

Ventilationsaggregat forses med shuntgrupp.

Nya vattenburna radiatorer monteras enligt rumsbeskrivningen.

Nya cirkulationspumpar utfors med behovsstyrd kapacitetsreglering.

Radiatorer forses med termostatventiler med maxbegransning +22°C i rum som
inte har kyla.

I rum med kyla férses radiatorventilerna med stalldon enligt VENT/SOE.
Rormaterial:
- Primarledningar varme utfors i stal, med svetsade skarvar

- Sekundarledningar utférs i kopparrdr raka typ SS-EN 1057-R290 lodfog,
presskoppling alternativt tunnvaggigt stalrér med svetsade skarvar.

- Synliga oisolerade varmeror utanfor flaktrum malas vita alternativt utfors
elférzinkade.

Isolering enligt RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER, Isoleringsniva B,
med Koldbararisolering enligt PAROC /ISOVER rekommendationstabell for KB
(=ca 10°C).

| 6vrigt installationer enligt rumsbeskrivning.
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
Nya aggregat eller aggregatdelar ska vara EUROVENT certifierat.
Aggregat ska utforas i tathetsklass L2.

Aggregat ska ha SFPV - varde pa hogst 1,5 kW/m? vid projekterat flode och 200
Pa externt tryckfall.

Dimensionerande min luftflode for ventilationsaggregatet ar krav enligt RAM och
RUM:s beskrivning med 15% 6verkapacitet.

Aggregat ska ha filter i lagst klass ePM1 50 % (F7) pa till- och franluft.
Filter forses med filtermanometer (U-ror) samt digital tryckfallsmatare.
Rumsplacerade avfuktningsaggregat med tillhorande kanalsystem

| 6vrigt installationer enligt rumsbeskrivning.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

— Luftbehandlingsaggregat med direktdrivna flaktar med varvtalsreglering for
externa frekvensomriktare eller EC-motor.

— Roterande varmevaxlare.

— Tilluftsfilter och franlufsfilter.
— Varmebatteri.

— Kylbatteri.

— Avfuktning

— Avstangningsspjall for uteluft- och avluft i lagst tathetsklass 4 som ar
spanningslost stangda.

Alla ingdende komponenter ska vara forsedda med inspektionsluckor fore och
efter respektive enhet for att mojliggdra inspektion/rensning.

Aggregaten utfors med prefabricerad Styr- & Reglerutrustning som uppkopplas
mot befintligt dvervakningssystem alternativt platsbyggd Styr- &
Reglerutrustning.

Inkoppling av Styr och Reglerutrustning mot befintligt dverordnat via Webport.

Kanalsystem

Luftbehandlingssystemet forses med injusteringsspjall, ljuddampare sa att
anlaggningen enkelt kan injusteras.

Ute och avluft via Huv och galler pa tak eller fasad. Stor vikt ska laggas pa att
minimera medryckning av sno och regn i intagskanal. LAgpunkt pa ute och
avluftskanal forses med dréanering.

Rensluckor for rensning av kanalsystem ska monteras.
Isolering enligt RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER,
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Uteluft och avluftskanal kondensisoleras med Armaflex Ultima eller AL-
lamellmatta lika PAROC Hvac Lamell Mat AluCoat eller likvardig dar risk for
kondensutfallning finns.

Kanalsystemet varme- och brandisoleras for att uppfylla kraven pa
energihushallning samt brandavskiljning.

Vid brandcellsgenombrott som ej isoleras for att uppfylla kraven for
genombrottet, monteras typgodkanda brandspjall.

Tathetskrav for kanalsystem
Cirkulart kanalsystem klass D.

Rektangulart kanalsystem klass C.

L PUTS, MALNING, SKYDDSBELAGGNINGAR,
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LC MALNING M M

P APPARATER, LEDNINGAR MM | RORSYSTEM ELLER
RORLEDNINGSNAT

PB RORLEDNINGAR | ANLAGGNING

PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB PUMPAR

PN RORLEDNINGARM M

PNU RORLEDNINGAR FOR INSTALLATIONER

Rorledningar forses med dykror for givare fran styrinstallatér SOE.
PNU.2 Ledningar av stalror

PNU.2152 Ledningar av raka, tunnvaggiga, kallbearbetade stalror,
ytbehandlade

Varmeledningar av férzinkade stalror:
PNU.3 Ledningar av ror av kopparror

PNU.311 Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparror
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PNU.312 Ledningar av ytbehandlade raka kopparror

Vattenledningar
Synliga kopplings- och fordelningsledningar utfors med forkromad koppling.

PNU.5215 Ledningar av PP-ror, standardiserade markavloppsror
Spillvattenledningar.

PNU.52231 Ledningar av PP-ror, standardiserade inomhusavloppsror

PP ANORDNING FOR FORANKRING, AXPANSION, SKYDD MM AV
RORLEDNING
PPC.1 Fastdon, fixeringar, styrningar m m

PPC.11 Fastdon till rorledning

Expanderbult, galvaniserat upphangningsjarn, pendlar med svep och smide
enligt SBF 120:8.

PPC.3 Rorgenomforingar

Rérgenomforingar genom vaggar forses med tackbrickor.

PPC.31 Rorgenomforingar i bjalklag eller vagg med skydd mot icke
avsedd fixering

PPC.32 Rorgenomforingar i bjalklag med vattentat belaggning och
rorgenomforingar i vagg med vattenavvisande eller vattentat
bekladnad

PPC.33 Rorgenomforingar i bjalklag eller vagg som utgor
brandcellsskiljande konstruktion

PPC.651 Avtappningsanordning pa rérledning
PPC.652 Luftningsanordning pa rorledning

PPD INRE INSPEKTION OCH RENGORNING AV RORLEDNINGAR

Installationer renspolas innan anlaggningen tas i bruk. Rengdring, spolning ska
dokumenteras med vidimerade protokoll.
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PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRANNOR M M
PRB.1 Golvbrunnar
Golvbrunnar i rostfritt utférande forses med luktlas.
PRE VATTENLAS | AVLOPPSLEDNINGAR
PRE.3 Vattenlas i avloppsledning
PS VENTILER | VATSKESYSTEM OCH GASSYSTEM
PSA.34 Injusteringsventiler med avstangnings-, avtappnings-, och

matningsfunktion
Typ STAD/F fabrikat TA for varme och kylsystem

PSB AVSTANGNINGSVENTILER

PSB.1 Kulventiler

Avstangningsventiler i varme-, kyl och tappvattensystem placeras vid
injusteringsventil omkring pumpar. Avstangningsventiler monteras till varje
enskild enhet samt pa sddana stéallen att en andring eller ombyggnad kan ske
utan omfattande storningar, uppdelat pa t.ex. fasader eller annan lamplig
indelning.

Avtappningsventiler monteras i ldgpunkt.

Luftningsventil monteras i hdgpunkt.

PSD.1 Styrventiler
PSD.3 Styrventiler med platsmonterade stalldon
PSE.3 Backventiler

Backventiler monteras vid pumpar, pafyllningar och blandare dar aterstromning
ska forhindras.

PSG SAKERHETSVENTILER OCH SAKERHETSDON | VATSKESYSTEM
PT RUMSMONTERADE VARMARE OCH KYLARE
PTB.1 Radiatorer

Dessa forses med koppel och termostatventil, maxbegransad till aktuell
rumstemperatur. | rum med kyla férses ventil med stélldon enligt SOE.
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PTB.5 Flaktluftvdrmare
Flaktluftvarmare och ridavarmeaggregat for uppvarmning av lokalerna via
varmevatten.

Startas och stoppas via platsbyggd alternativt via integrerad styr.
Styrventil samt flaktar samkors vid varmebehov.

Ridavarmeaggregat aktiveras vid portéppning.

PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

PUC.1 Tvattstall
Nya tvattstall i fabrikat IDO alt Ifé6 med ettgreppsblandare.

PUE KLOSETTER, URINALER MM
Nya WC-stolar i fabrikat IDO alt Ifo med foravstangning.

PUF.411 Utslagsbackar av rostfritt stal
PVB TAPPVENTILER, BLANDARE MM | TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2 Blandare

Samtliga blandare forses med foravstangningsventiler typ Ballofix eller likvardig,
pa fordelnings- och kopplingsledning.

QE FLAKTAR
QEA.3 Kanalflaktar
QJ SPJALL, FLODESDON OCH BLANDNINGSDON
QJB LUFTSPJALL
QJB.2 Irisspjall
Cirkulart rensbart irisspjall med matuttag.
QJB.4 Jalusispjall
QK LJUDDAMPARE

Luftbehandlingssystem forses med ljuddampare i sddan omfattning att stallda
ljudkrav, overhorningskrav och gallande miljoklassning uppfylls.
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QL VENTILATIONSKANALER M M MATERIAL OCH
VARUFORESKRIFTER
Kanal ska uppfylla krav pa héallfasthet och tathet enligt SIS 82 79 09 och SIS 82 72
08.

UTFORANDEFORESKRIFTER

Montering

Montering ska utforas enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar och enligt
metod som genom typprovning visat sig uppfylla kraven for belastningar enligt
SIS 82 72 09 vid provning enligt SIS 82 72 08.

QLB.1 Metallkanaler med cirkulart tvarsnitt

Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulart tvarsnitt ska vara utférda av
varmforzinkad stalplat och enligt SS-EN 1506. Matt for cirkulér flans for skarvning
av kanal och anslutning till apparat ska vara enligt SS-EN 12 220.

Text i VVS AMA om trycktat nit och sjalvborrande platskruv utgar.

Vid monteringsarbete ska trycktat nit eller sjalvborrande skruv anvandas.
Skruvens langd far hogst vara 9,5 mm upp till en kanaldimension p& 250 mm.
Over denna dimension far skruvens langd vara hogst 13 mm. Borrande skruv far
inte nyttjas inom 1 m avstand fran don, rens- eller inspektionslucka.

Vid eftermontering av don eller inspektionslucka ska eventuella skruvar bytas ut
till trycktat nit inom 1 m.

QLB.11 Spiralfalsade kanaler

QLB.2 Metallkanaler med rektangulart tvarsnitt

Metallkanaler och kanaldetaljer med rektangulart tvarsnitt ska vara utforda av
varmforzinkad stalplat och enligt SS-EN 1505.

Boj ska vara utford med innerradie om min 100 mm eller vara knackt 2x45.
Oisolerad gejdskarv ska forses med skyddshorn dar skaderisk foreligger.

Anvisning i gallande VVS-AMA om rundad yttre svepsida for rektangulara bojar
utgar om lufthastighet och luftstromning s medger.

QMC TILLUFTSDON

Tilluftsdon med dysor eller injekthal i kanal.

Omblandande tilluftsdon typ dysdon med installbar spridningsbild.
Kylbafflar med stéllbar spridningsbild och luftflddeskapacitet.

Rengoring ska kunna ske genom avtorkning
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QMD OVERLUFTSDON

Overluftsdon utférs ljudddmpat motsvarande de tekniska egenskaper som den
byggnadsdel som donet monteras i.

QMD.1 Overluftsdon monterade i viagg
QME FRANLUFTSDON
Franluftsdon ska utgoras i huvudsak av vitlackerade kontrollventiler eller galler.
QMF AVLUFTSDON
R ISOLERING AV INSTALLATIONER
RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

Rorledningar eller andra installationer som ar isolerade inom tex flaktrum eller
andra installationsutrymmen ska klds med 0,7mm Stucco plat i vistelsezonen
upp till ca 3m ovan golv. Detta galler aven installationer dar driftpersonal
kommer att rora sig. Ovriga rérledningar inom dessa utrymmen klias med Aluette
plat.

RBA.14 Sammansatt termisk isolering med ytbekladda rorskalar av
mineralull pa rérledning.

Isolervara

PAROC Hvac Section AluCoat T eller likvardig

PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering for rorbojar) eller likvardig
Varmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, A7<0,037 W/m°C.

Montering

Montering ska utféras enligt tillverkarens anvisningar.

Langs- och tvarskarvar pressas samman s3 att inga springor och spalter uppstar
och den langsgaende overlappande tejpen forsluts. Rorskalen sakras sedan med
bandning, spirallindning med férzinkad staltrad alternativt med tejp. Vid
kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rérskalens
langsgaende skarv tejpas med den éverlappande tejpen).
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RBB.111 Termisk isolering med fogtatade slangar eller plattor av
syntetiskt cellgummi pa rorledning

Isolervara
Slang eller plattmaterial, ska vara CE-markta och ha prestandadeklaration.
Tekniska varden pé isoleringen ska minst uppfylla krav enligt:

pH=7000, A>0,040 W/(mxK) vid 0 °C och ytskiktsklass (brand) B-s2,d0 eller Bi-s 1,
dO for ror upp till @273 mm.

Fabrikat: Armaflex Ultima eller likvardig.
Tjocklek minst13 mm upp till DN 25/28
Tjocklek minst 19 mm 6ver DN25/28

RBB.21 Termisk Isolering med rorskalar av mineralull pa rorledning.
ISOLERVARA
PAROC Hvac Section AluCoat eller likvardig.
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering for rorbdjar) eller likvardig.
Varmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, A7<0,037 W/m°C
Montering
Montering ska utféras enligt tillverkarens anvisningar.
Langs- och tvarskarvar pressas samman sd att inga springor och spalter uppstar
och den langsgaende overlappande tejpen forsluts. Rorskalen sakras sedan med
bandning, spirallindning med forzinkad staltrad alternativt med tejp. Vid

kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rorskalens
langsgaende skarv tejpas med den 6verlappande tejpen).

RBF TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

RBF.1 Termisk isolering utvandigt pa ventilationskanal, med krav pa
avskiljande i brandklass
Isolering utfors med PAROC FireVent Mat AluCoat eller likvardig i brandklass

El15, EI30 samt EI60. Montering ska ske enligt tillverkarens anvisningar och
typgodkannande.
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RBF.2 Termisk isolering utvandigt pa ventilationskanal, utan krav pa
avskiljande i brandklass

Isolervara
Slang eller plattmaterial, ska vara CE-markta och ha prestandadeklaration.
Tekniska varden pé isoleringen ska minst uppfylla krav enligt:

pH=7000, A>0,040 W/(mxK) vid 0 °C och ytskiktsklass (brand) B-s2,d0 eller Bi-s 1,
dO for ror upp till @273 mm.

Fabrikat: Armaflex Ultima eller likvardig.

Ute och avluftskanaler: Tjocklek minst 13 mm

UG MATARE

UGE MATARE FOR FLODE

6 EL- OCH TELESYSTEM
Orientering

Tillbyggnad av byggnad 744 innehéallande testhall med tillh6rande
kontrollrum, personalytor och packhall.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar kompletta El- och teleinstallationer for att erhalla full
funktion. Detta inkluderar projektering, utférande, funktionsprovning,
injustering, teknisk dokumentation samt information till drift- och
underhallspersonal.

Hyresgasten ska utfora tester med ultrah6ga spanningar. Entreprenaden ska
utforas for att forhindra skador péa installationer och apparater vid eventuellt
Overslag fran testutrustningen.

Nybyggnad ska utforas elektriskt separerad fran befintliga angransande
byggnader.

Beskrivna atgarder redogor funktion, kvalitet, slutprodukt etc. Samtliga
arbeten och materiel for att &stadkomma detta ska inga i entreprenaden.

Dar fabrikat ar angivna galler dessa som materialstandard. Entreprendren har
mojlighet att offerera andra material an angivna. Dock forbehaller sig
bestallaren ratten att beddma likvardigheten av alternativt offererade
produkter.

Rambeskrivningen utgor endast en tdnkt min utformning, darutdéver galler vad
som sags i denna rambeskrivning angaende installation, utformning,
mangder och placeringar. Entreprenoren ar helt ansvarig for anlaggningens
slutliga utforande.
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Denna beskrivning och rumsbeskrivning kompletterar varandra.

Placeringar for anslutningar till specifik platsutrustning i testhall se bilaga
”Referens provrum By 726 Duhvan”.

Svensk standard

Detaljkrav for elinstallationer utfors enligt foljande, dar ej annat anges:
— Svensk standard SS 436 40 00

— Kraftkablar SS 424 14 24

— Kabelforlaggning i mark SS 424 14 37 samt handbok EBR KJ 41:21
— Elinstallationer for lagspanning SS 437 01 02

— Kopplingsutrustningar for hogst 1000V SS-EN 60439

— Arbetsplatser inomhus SS-EN 12464-1:2021 - Ljus och belysning

Personals kvalifikationer

Entreprendren ska pa arbetsplatsen ha erforderlig kvalificerad arbetsledning,
vilken forutom handhavande av sjédlva montageledningen dven ska sta till
forfogande for bestallaren och dennes kontrollant utan extra kostnader vid
genomgang av forekommande fragor.

Entreprendren ansvarar for att dom i beskrivningen foreskrivna
anlaggningarna installeras pa ett fackmassigt satt varfor entreprendren ska
inneha auktorisation for erforderliga elinstallationsarbeten samt vara
registrerad som elinstallationsforetag hos Elsakerhetsverket. Programmering
och driftsattning av ingdende system ska utforas av for andamalet utbildad
personal.

Miljébetingelser
— Material godkant enligt Sunda Hus ska valjas, se AF-del

— Allt tillkommande materiel ska vara miljévanligt och anpassat till
kretsloppssystem. Exempelvis ska kablar och materiel valjas som ar fria
fran PVC, halogener, klorparafiner, bly och kadmium.

— TN-S system

— Skarmade installationskablar for el. OBS! ej anslutningsledningar till
armaturer

Kvalitetsangivelser

Anlaggningen ska utforas sa att den blir &andamalsenlig, lattskott, hallbar,
driftsdker och prydlig. Apparater och detaljer ska vara lattatkomliga och
kunna bytas och underhallas utan onédiga driftavbrott.
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Materiel

Materiel ska vara anpassad till aktuell milj6 avseende kapslingsklass och
korrosivitetsklass. Generellt galler korrosivitetsklass C2 for installationer
inomhus och klass C3 for installationer utomhus om inget annat anges.
Korrosivitetsklass enligt BSK 07.

CE markning

For elinstallationer galler LVD- (lagspanning) direktivet och EMC-
(radiostorningar) direktivet med foljande krav:

— Elapparater ska vara CE-markta, dock ej fastmaterial och andra
smadetaljer som inte har ndgon sékerhetsfunktion.

— Den totala sammansatta elinstallationen CE-marks ej. Daremot ska
anlitad elinstallator forsakra (forsakran om dverensstammelse) att
sammansatta apparater/anlaggningsdelar uppfyller de grundlaggande
och dvergripande kraven ur halso- och sakerhetsperspektiv som finns
angivna i direktiven.

Arbetets utférande

Eventuella avstéangningar och driftstopp planeras i samrad med bestallaren.
Entreprendren anmaler detta minst 1 vecka fore avbrott till bestallaren.

Funktionsansvar

| entreprenaden ingar fullt ansvar for anlaggningarnas funktion.
Funktionsansvaret innebar att entreprendren svarar for att anlaggningarna
under de betingelser som anges i beskrivningen ska fungera pa det satt och
uppfylla de krav som anges.

Under garantitiden ska entreprendren svara for de justeringsarbeten,
andringar, kompletteringar och reparationer som kan erfordras for
anlaggningarnas ratta funktion.

Oppningar och genomféringar

Kabelstegar, kabelrannor etc. ska avslutas pa émse sidor om brandklassad
vagg.

Vid haltagning i bjalklag och i brandcellsvaggar ska brandtatning utforas efter
slutford ledningsdragning. Brandtatning utfors med typgodkand
brandskyddsmassa som mojliggdr framtida ledningskomplettering.

Ovriga genomféringar/haltagningar ljudtatas motsvarande aktuella ljudklass
pa vagg.
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Utrymmen

Utrustningar och kablage inom teknikrum ska stallas upp och anordnas sa att
inspektion, service och framtida utbyggnad underlattas. Exakt utférande
utférs i samrad med bestallaren.

Platsbesok

Entreprendren ska fore anbudets avgivande forvissa sig om Ovriga yttre
omstandigheter som kan paverka anbudet.

61

KANALISATIONSSYSTEM

System och funktioner
Kanalisationen redovisas delvis i rumsbeskrivningen.

Kanalisationsstrak ska utgoras av kabelstegar, trddstegar och
installationskanaler.

Installationer utfors infallt i vagg dar sa ar mojligt.

Kanalisationssystem ska innehalla min 40% reservutrymme i respektive fack.

Vid genomforingar i ljudisolerade vaggar och brandceller ska kabelstegar,
rénnor, tradstegar, kanaler etc. avslutas vid vagg.

Kanalisation ska vara av plat eller aluminium, géller ej ror och ellister.

| utrymmen dar utanpaliggande ledningar kan bli utsatta for skador, ska
ledning skyddas av fyrkantsprofil i aluminium eller stalplat.

Vid forlaggning till fritt uppstallda anslutningsobjekt, dar ledning normalt €j
kan forlaggas pa vagg eller i tak, anordnas monteringsrannor, perforerade
kabelrannor eller profiljarn.

Stegar, rannor, kanaler etc. levereras kompletta med erforderligt antal

skarvjarn, fasten, konsoler, avgreningsstycken, avskiljningsplatar samt vriga

montagedetaljer.

Utstickande vassa kanter/objekt etc. i metall far ej forekomma i testhallen da
dessa stor provning. Fastjarn, stegpinnar, ror etc avslutas pa basta satt for att

undvika stérningar.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729

AMA Beskrivningsverktyg

© AB Svensk Byggtjanst 2023




Dokument Sidnr

RAMBESKRIVNING 39(81)

Handlaggare

@ H itaChi Energy Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
Datum

REAL ESTATE
BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

61/1 Kanalisationssystem - kanaler

Installationskanaler ska vara vitlackerade typ Hager BRA, Schneider Electric
INKA eller likvardigt. Kanaler ska vara kompletta med bl.a. demonterbara
lock, erforderliga kabelhallare, skiljevaggar, ventilationsgaller, stallbara
konsoler.

Matarkanaler ska vara typ Schneider Electric FED eller likvardigt. Kanal ska
vara vitlackerad, forsedd med demonterbara lock, erforderliga skiljevaggar.

Eventuella ellister ska vara vitlackerade samt bestéa av bottendel och
tacklock, dar bottendel skruvas fast i vagg eller tak.

Kanal till utanpaliggande apparater, ska placeras i ett horn eller mot ett
dorrfoder.

61/2 Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrannor och
tradstegar

Kanalisation utgors av kabelstegar, kabelrannor, trddstegar av fabrikat
SE Wibe/MP eller likvardigt och godkanda for funktionsutjamning.

Kanalisation (kabelstegar, rannor, tradstegar etc.) ska uppdelas i separata
fack for:

— Kraft och belysning
— Flerfunktionsnat
— Allman tele, styr etc.

Stegar, rannor etc. ska vara dimensionerade for att kunna bara full last enligt
tillverkarens anvisningar.

| testhall monteras vertikala kabelstegar runt hela testhallen i minst bredd
400 mm dock med kravet pa 40 % i reservutrymme.

Till kontrollrum monteras kabelstege fran vertikal kabelstege.

Mellan uttag, apparatskap och centraler pa minst 63 A ska stege monteras
mellan vertikal stege och apparat.

Under installationsgolv i kontrollrum installeras kabelstege pa golv.

61/3 Kanalisationssystem - elinstallationsror
Samtliga tomror ska innehalla dragtrad.

Rorgenomfdringar i yttervagg, tak, grundmur ska utféras vatten-, fukt- och
gastata. Typ Roxtec eller likvardigt. Tatning ska vara rostfri och syrafast.

Kanalisation i mark

2st ror 160mm for inkommande elmatning forlaggs mellan befintligt
stallverksrum i By 734 Riphan och till lage for ny elcentral i testhall i By 744.

2st tomrdr 50mm forlaggs i samma schakt for framtida reserv.
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Forslag kabelvag mark (streckad linje), ca 60m:

Mellan ny elcentral i testhall och installationsgolv i kontrollrum forlaggs 2st
110 rér samt 2st 50 ror.

Mellan ny elcentral i testhall och ny elcentral i packhall forlaggs 2st ror 110
samt 1st ror 50.

Samtliga ror tatas i bagge andar for att skyddas mot intrangande vatten och
smuts, saval under forlaggning samt efter avslutad forlaggning.
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ELKRAFTSYSTEM

Elleverans
TN-S system
Systemspanning 400/230V, 50Hz.

Anslutningspunkt sker i befintlig ledig grupp i stallverk T70 i By 734 Riphan.

Ledig grupp SA.2 K 400A med befintlig brytare nyttjas.

I : e - "
; : = —
-t i g
. = — -
= ==

Matningar

Separata matningar for el utfors enligt foljande:
— Elcentral (total el for nybyggnaden). Matning integrerad i brytare.
—  Kylmaskin

— Fastighetsel enligt krav i BBR
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Matningar ska utforas enligt Hitachis anvisningar. Matare ska uppkopplas
mot befintligt matinsamlingssystem Megacon Modbus.

Effektberakning ska utféras och redovisas for bestallaren. Erforderliga
dimensionerande uppgifter inhamtas fran natagare.

Centralutrustning

Nya gruppcentraler installeras for testhall och packhall. Central i testhall ska
forsorja installationer i hela testhallen samt kontrollrummet. Central i
packhall forsorjer installationer i packhall, sluss samt personalytor och
flaktrumsplan.

Centralbeteckningar ska utforas i samrad med Hitachi:s Elansvarige Ronny
Eriksson.

| testhall ansluts PE skenan i elcentralen till jordsystemet i golvet. PE ledaren
i kabeln ansluts till isolerad plint i elcentralen.

Centraler ska vara fabriksmonterade normcentraler av plat (aven bakstycke)
samt vara forsedda med lucka/dorr.

5-ledarsystem TN-S system installeras.
Sakringar ska vara av typ automatsakringar < 35A och effektbrytare =35A.

Centraler ska forses med huvudelkopplare och sakringar godkanda for
franskiljning.

Jordfelsbrytare ska vara typ A, 30mA. Sektionering ska utforas med hansyn till
anslutna apparaters lackstrom samt for att undvika olagenhet vid utlost
jordfelsbrytare. Dock max 12st 1-fas grupper/jordfelsbrytare.

Central utfors med 30% reservgrupper av varje typ och 30% reservutrymme
med forberedda fasskenor.

Selektivitet skall rdda mellan ingdende skydd i anlaggningen.

Alla kopplingsutrustningar som kontaktorer, relaer etc. placeras i
apparatskap med mandverbrytare, indikeringslampor etc. monterade i
frontluckan.

For kontroll av TN-S-systemet, skall varje central foregas av en kopplingslada
dar huvudledningens parter ar frilagda for enkel kontroll av strommen med
tangamperemeter i fas-, noll- och skyddsledare.

Utgaende grupper inklusive reservgrupper uppkopplas pa plint.

In- och utgédende ledningar fran kopplingsutrustning ska inkopplas sa att
summastrommatning och matning av respektive ledning kan utféras med
tangampermeter.

For matningar till motorer ska skydden vara utforda for allpolig brytning.

Utgdende grupper ska kunna anslutas utan att bryta hela centralen.
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Kombicentraler

Kombicentraler ABB Modul Kombi Plast av fabrikat ABB Cewe installeras i
testhall i omfattning enligt informationsritningar fér By726 samt ritning
“referens platsutrustning provrum?.

Platsutrustningar

Installationer ska sektioneras for att undvika fara och minimera olagenheter i
handelse av fel. Exempelvis s& separeras uttag och belysning pa olika

grupper.

Apparater inom samma anlaggning/utrymme ska ha samma farg. Dar fabrikat
tillhandahaller montageanvisningar for materiel ska dessa foljas.

Dar fabrikat sa foreskriver ska specialverktyg anvands vid bearbetning av
materiel.

Platsutrustningar omfattar alla i elanldggningarna ingdende perifera
apparater och utrustningar.

Utvandiga apparater monteras pa kabelstegar tex (dosplatar) dar sa ar
mojligt.
All platsutrustning som apparater, apparatlador etc. ska vara férsedda med

kopplingsklammor for samtliga in- och utgdende ledare s.k. toppskarvar far
inte forekomma.

Kopplingsplintar for klenspanning i apparater och apparatskap ska vara
atskilda fran plintar for ldgspanning och tydligt markta.

Platsutrustningar ska ha skyddsform och korrosionsskydd som
overensstammer med rummets krav.

Uttag och anslutningar
Omfattning enligt denna beskrivning, rumsbeskrivning samt A-ritningar.

Laster i kontrollrum ska installeras via isolationstransformator mellan
matning och laster. Detta for att separera installationer galvaniskt.

Uttag ska vara vita och petsakert utférande.
Uttag ska vara 2-vags, dar ej annat anges.
Uttag som monteras invid stromstallare ska monteras lodratt under denna.

Uttag med timer uppsatts enligt brandskyddsbeskrivning, rumsbeskrivning
och denna handling. Timer ska vara elektronisk 0-120min, installd tid 30min.

For stadmaskin och ovrig service uppsatts generella 1-vagsuttag, omfattning
enligt SS437 01 02 (kap 7.1.2 Eluttag) och rumsbeskrivning. Uttag monteras
+1000mm 6.f.g., uttag avsakras 16A.

Dimensionering av uttagsgrupper anpassas till aktuell last. For allmanna
uttag max 6st uttag/sakring 10A.
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Ledningssystem

Ledningsnat utfors som TN-s system (5-ledarsystem).

Brandklass pa kablar utfors enligt krav i Brandskyddsbeskrivning.

Vid dimensionering av ledningsnat ska gallande svensk standard anvandas.

Strombelastade ledningar sdsom huvud- och gruppledningar ska skiljas fran
ledningar for styrning, évervakning, tele och data dar fler ledningar forlaggs
parallellt for att undvika stoérningar.

Samtliga infallda gruppledningar (aven kabel) ska vara omdragbara.

Ledningar till utanpaliggande apparater ska ga ner i ett horn eller vid
dorrfoder.

Huvudledningar
Typ FXQJ, AXQJ eller motsvarande.

Gruppledningar

Pa ledningsstegar, rannor och i ledningskanaler forlaggs skdrmade och
halogenfria kablar typ EQLQ Easy eller motsvarande.

Anslutningskablar ska vara typ REV eller REVE.
For ovrigt forlaggs infallda tvinnade FQ-ledare i ror.

| samband med 6vergang fran dppet till dolt forlaggningssatt indrages kabel i
ror till forsta dosan eller direkt till ensamt uttag eller anslutningsdosa.

Samtliga infallda ledningar (aven kabel) ska forlaggas i ror och vara
omdragbara.

63.F Belysnings- och ljussystem

Allmant
Omfattning enligt rumsbeskrivning och denna beskrivning.

Vid belysningsplanering av allmanna ytor inomhus ska SS-EN 12464-1:2021,
samt Ljuskulturs planeringsguide Ljus & Rum tillampas. Dar krav ej finns
angivet i rumsbeskrivningen galler tabellvarden enligt SS-EN 12464-1:2021.
Om rumsbenamning enligt rumsbeskrivning saknas i tabell anvands
tabellvarden for motsvarande rumsfunktion.

For belysning pa arbetsplatser ska anpassad tabell anvdndas. Ljusnivaer ska
anpassas med ett steg dver erforderlig belysningsstyrka enligt tabell 1.

Arbetsyta anges som 600x600mm pa skrivborden.
Belysningslosningar ska frémja en god och halsosam rumsmiljo.

Belysningen ska planeras med energieffektiva losningar. Effektiva armaturer,
ljuskallor med hogsta ljusutbyte och lang livslangd ska valjas.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023




Dokument Sidnr

RAMBESKRIVNING 45(81)

Handlaggare

@ H itaChi Energy Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
Datum

REAL ESTATE
2024-12-20

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

Armaturer ska vara utforda med goda optiska egenskaper avseende
verkningsgrad, avblandning etc.

Armaturer och ljuskallor ska vara av valkdnda fabrikat med
forsaljningsorganisation i Sverige.

Ljusberakningar med etablerat dataprogram ska utforas for varje
rumsfunktion. Vid anmodan ska ljusberakningar redovisas for bestallaren.

Armaturer infallda i mjuka undertak ska monteras med
montageskiva/avbararplat.

Armaturer ska vara anpassade for enkelt drift- och underhall.

Armaturer ska vara i utforande med fasta LED-ljuskallor och ha
energiprestanda =120lm/W om ej annat anges. Energiprestanda ska vara
angivet som armaturlumen och inkl. drivdonsfdrluster.

Armaturer ska lagst uppna MacAdam 3 SDCM (Standard Deviation of Colour
Matching) for inomhusarmaturer enligt standarden CIE 1964. Armaturer ska
lagst ha fargatergivningsindex battre an CRI 80 matt mot Ra 1-14, déar ej hogre
krav anges enligt &beropade normkrav eller standarder.

Armaturer (ljuskalla och drivdon) ska lagst ha en angiven livslangd om Lgg
>70.000h om ej annat anges.

Fargtemperatur 3000K for personalytor (rum 104-107). 4000K for ovriga ytor
om ej annat anges.

System och funktioner
Styrning av belysning enligt denna beskrivning.
All erforderlig programmering och programvara ingar.

Entreprendren ska ta fram forslag pa texter och anvandardata i god tid, och
ligga till grund for det fortsatta arbetet tillsammans med bestallaren.

Angivna tider och ljusnivaer enligt nedan ska vara stallbara och ska endast
ses som ett forslag.

Om programmering utfors med fjarrkontroll ska minst 1st fjarrkontroll
overldmnas till bestallaren efter godkand slutbesiktning.

Vid belysningsstyrning via narvaro/rérelsesensor ska noggrann injustering
utforas, detta for att undvika oavsiktlig tandning fran angransande rum.

Férslag belysningsstyrning:

Testhall

Ljusreglering/dimring av belysningen. Reglering utférs via panel/tryckknappar
i kontrollrum. Det ska vara separata knappar for on-off respektive dimring
upp- och ner samt tydlig uppmarkning.
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Kontrollrum

Narvarostyrning med aktiv tdndning. Detektor placeras infalld i undertak.
Belysning ljusregleras/dimras via tryckknapp. Franvaroslackning via detektor i
tak.

Skrivplats

Narvarostyrning integrerad i armatur. Pendlad armatur vid arbetsplats forses
med separat ljusreglering/dimmer. Upp-/ respektive nedljuset regleras var for

sig.

Pausrum

Narvarostyrning med aktiv tandning. Detektor placeras infalld i undertak.
Allmanbelysning och spotlights ljusregleras/dimras via separata
tryckknappar. Underskapsbelysning styrs via inbyggd brytare on-off.
Franvaroslackning (samtliga armaturer inkl. underskapsbelysning) via
detektor i tak.

Passage/Trphus

Narvarostyrning med reglering mellan olika ljusnivaer. Vid narvaro tander
belysningen upp till installbar niva, t.ex. 80%. Efter cirka 15 minuter av
inaktivitet regleras belysningen ner till cirka 10% och efter ytterligare cirka 30
minuter av inaktivitet slacks belysningen helt.

Sluss/Packhall

Narvarostyrning med reglering mellan olika ljusnivaer. Vid narvaro tander
belysningen upp till installbar niva, t.ex. 90%. Efter cirka 15 minuter av
inaktivitet regleras belysningen ner till cirka 10% och efter ytterligare cirka 30
minuter av inaktivitet slacks belysningen helt.

wcC

Styrning via i armaturen inbyggd narvarosensor. Armatur ovan spegel
slavstyrs fran takarmatur.

Flaktrum

Styrning med strombrytare vid dorr. Vid belysning i apparatskap ska denna
styras och matas via allmanbelysning i rum.

Kallare

Narvarostyrning.
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PLATSUTRUSTNINGAR

Stromstallare och tryckknappar ska vara vita.
Reglage for belysningsstyrning ska vara anvandarvanligt och latt att forsta.

Detektorer ska vara infallda i undertak dar undertak finns.

Armaturférteckning

Forslag till armaturforteckning.

L1 | Industriarmatur typ Siteco Highbay 11 | LED Dali.
4000K
L2 | Industriarmatur typ Siteco Licross 11 | LED Dali. Monterade med

4000K  ljusrampssystem.

?".’..""%.
L3  Pendlad armatur typ LED Kontor. Dubbla dragdim
Glamox C88-P 4000K  for separat styrning av
upp- respektive nerljus.
L4 | Infalld 600x600 LED Dali,
rundéppning typ Glamox 3000K | micropris
C95-R ma. Inga
dioder
ska
finnas
bakom
den
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tackta
delen.
L5  Infalld downlight typ LED Dali. Matt reflektor
Glamox D70-R155 3000K
-
L6  Bankbelysning LED Monteras under
3000K : overskap.
L7  Spegelbeysning LED Monteras ovan spegel
3000K
L8  Plafond LED
3000K
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at_*f\

/

e

L9 | “Plastlimpa” LED P44
4000K

L10 | Kapslad armatur LED IP66 Sensor
4000K

Belysningssystem vid fasad e d

Vid respektive dorr i fasad och for utvandig spiraltrapp (c/c 3m) monteras

armaturer med nedatriktat ljus enligt nedan.

Langs fasader monteras stralkastare for trygghetsskapande belysning runt

byggnaden. Ljusniva ska vara 50lux 5m fran fasad.
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Styrningar

Fasadbelysning matas fran ny central i packhall.

Utomhusbelysning ska styras via astrour.

Hand-0-Auto omkopplare monteras i central.

63.FHB Nodbelysningssystem
Omfattning enligt brandskyddsdokumentation.

Nodbelysning ska vara slackt i normalfallet.

Relabox ger aven mojlighet till styrning via inbrottslarm. Tex att
hanvisningsskyltar slacks vid palarmad lokal.

Koordinator-box 2

Armaturer ska nodstromsforsorjas via i armaturen inbyggda batterier.
Batteriutrustning ska ha sjalvtestsystem.

Ett nytt 6verordnat system XACT Wireless Professional ska installeras.
Systemet &r meshbaserat och kommunikation mellan enheter sker tradlost.

K-box 2 installeras vid elcentral i packhall. K-box ska ha fast elanslutning
samt anslutning via natverk via RJ45-uttag.

Systemet ska skicka fellarm till styr- och dvervakningssystemet via relédbox.
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| flaktrum monteras handlampa vid dorr. Handlampa ska ha LED-ljuskalla,
litiumbatteri, autotest och ska tandas automatiskt vid natbortfall.

63.F) Belysningssystem for vagledande skylthing m m
Omfattning enligt brandskyddsdokumentation.
Systemval enligt kod 63.FHB.

Hanvisningsbelysning ska lysa konstant med madjlighet att slacka vid aktiverat
inbrottslarm.

Personalytor Packhall, testhall, sluss

63.H Elvirmesystem

Ledningsdragning och inkoppling av samtliga "vitvaror”, dvriga
koksapparater, etc. ingar i entreprenaden.

63.H/2 Elvirmesystem - system med varmekabel

63.H/22 Elvarmesystem - varmekabel for markvarme, frysskydd m m

System med varmekablar ska installeras for takavvattningsanlaggning for att
undvika isbildning. Takbrunnar ska vara i utférande med inbyggt
varmelement.

Anlaggning ska regleras pa temperatur och nederbord.

Fellarm ska dversandas till fastighetens styr- och reglersystem.
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63.) Motordriftsystem

| entreprenaden ingar anslutning och inkoppling av samtliga maskiner och
apparater som ingér i entreprenaden samt levereras av annan entreprenor
eller bestallare.

| stort ska foljande utrustning forses med matningar:
- Portar
- Traverser itesthall och packhall
- Flaktluftsvarmare
- Utvandigt solskydd
- Brandgardiner
- Roékluckor

- Utrustning enligt kapitel VVS (Ventilationsaggregat, kylmaskin, varme
etc.)

- Kompressorer for tryckluft

Matningar avslutas med sakerhetsbrytare om inget annat anges. Eventuella
brandkrav pa elforsorjning utfors enligt brandskyddsdokumentation.

64 TELESYSTEM

Allmant

Samtliga kapslingar och tacklock till svagstromsapparater ska vara avsamma
fabrikat och farg som ovriga elapparater.

Utrymmen

Utrustning uppstalls och anordnas séa att handhavande och framtida
utbyggnad underlattas.

CENTRALUTRUSTNINGAR

Utrustningarna utfors for dygnet runt drift.

Utrustningar, apparatskap o dyl. férses med tydligt markta plintar for in- och
utgadende kablar. Samtliga ledningsparter uppkopplas.

PLATSUTRUSTNINGAR

Dar flera olika platsutrustningar fran skilda system sammanfaller
placeringsmassigt ska hdjder och lokalisering anpassas med estetiska
hansyn.

Kapslingsklass ska anpassas till miljo och verksamhet inom respektive
lokaler.
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Stromfoérsdrjningsutrustningar

Stromforsorjningsutrustning och apparater for respektive system ansluts med
fast installation till gruppcentral, om ej annat anges.

Programmering

| entreprenaden ingar all erforderlig konfiguration och programmering for att
erhalla funktionella och driftfardiga system. Detta innefattar dven
systemspecifika anvandardata, grafikbilder och kundtexter. Dessa arbeten
ska utforas i nara samarbete med bestallaren. Entreprendren ska svara for att
forslag till texter och anvandardata i god tid arbetas fram, vilka sedan ska
ligga som grund for det fortsatta arbetet tillsammans med bestallaren.

Uppgifterna ska dokumenteras skriftligt och godkannas av bestallaren fore
arbetet med inladggning i databas.

Ansvaret for den fardiga programmeringen avilar entreprendren.

Dock ska bestallaren svara for riktigheten i alla persondata som anvands.
Vidare ska bestallaren svara for att alla uppgifter/persondata som faller
under dataskydds-férordningen (GDPR) hanteras p3a ett tillforlitligt satt, samt
att bestallaren ombesorjer eventuellt tillstand for att uppratta sadant register.

Det aligger entreprendren att uppratta rutiner, automatiska eller manuella,
for backup av databaser och konfigurationer.

Dokumentering

Dokumentation av telesystem ska utforas i omfattning enligt SS 455 12 01
bilaga C, klass 2 om ej annat anges for respektive system.

Referensbeteckningar, dokumentation och markning ska inordnas i befintlig
struktur.

64.B Flerfunktionsnat i telesystem

System och funktioner

Inom nybyggnaden ska ett nytt komplett spridningsnat for data installeras i
omfattning enligt denna handling och rumsbeskrivning.

Natet ska uppfylla kraven i SS-EN 50 173-1.
Uttag, kablage, paneler, 19”stativ m.m. ska inga.

Aktiv utrustning (switchar, accespunkter etc. ) och driftsattning av dessa
ingar ej i entreprenaden (utfors av Hitachi IT samt brukaren).

Systemets uppbyggnad ska byggas for natkategori 6A U/UTP, lankklass EA
och utféras som stjarnnat.

Kontaktperson IT.

Magnus Eriksson, Mail: magnus.he.eriksson@hitachienergy.com
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Optofiber

Ny fiberledning SM48 ska forlaggas fran DNR632.0.1 i By 632 till rum 201
Trapphus i nybyggnad. Forlaggning av fiber utfors pa befintlig kanalisation i
befintliga byggnader om majligt och kompletteras vid behov.

Fiber ska terminernas i ODF fiberpaneler med kontakttyp SC/UPC.

~ / H

Dataskap

Golvskap sjalvbarande med matt min 800x1000x2000 (bxdxh). Dorr ska vara
tat (ej glas) samt forsedd med las typ espagnolett och lassystem (cylinder)
med ovalt lashus. Lascylinder tillhandahalls av bestallaren.

Skap ska levereras komplett med 19tums profiler med HE-linjal, uttagslister
230V med minst 12st uttagsbrunnar monterade i bakkant av skap, kabelstod
med radiebegransare samt kabelmagasin for ODF.

Anslutning via dubbla separata grupper 10A och separat JFB per grupp.
Kabelintag med flanssystem samt jordbult ska finnas i takplaten pa skapet.

Skapet ska vara utrustat med skapsventilation (tilluftsflakt) med en kapacitet
av minst 125m3/h for kontinuerlig drift. Flakt ska var forsedd med utbytbart
filter.
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o
Golvskap
L 0,80 ]

| |

IIIIIIIIIIIIIII

Opto

TP kablage

»l

42HE

Disponibelt

Undvik
installationer:

Principbild skép

Uttag
Uttag ska vara dubbla modularuttag RJ45 om ej annat anges.
Uttag ska vara vinklade nerat och ha slat (ej utstickande) front.

Omfattning uttag, se rumsbeskrivning.

WiFi
Datauttag for accesspunkter ska monteras for full tackning inom Packhall,
Sluss, personalytor samt kontrollrum.

Beraknat antal 8st jamnt fordelade i rum enligt ovan.

Exakt placering ska ske i samrad med kontaktperson IT.
64.C Teletekniska sakerhetssystem
64.CB Teletekniska larmsystem

64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem
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64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

Omfattning och utférande enligt brandskyddsbeskrivning samt denna
handling.

Utforande enligt SBF 110:8.
Brandlarmssystemet finns ej redovisat i rumsbeskrivningen.

Inom testhall utfors detektering med ett aspirerande system, detektorer
monteras utanfor testhallen. | dvriga utrymmen utfors detektering med
rokdetektorer.

Inkoppling och omprogrammering av detektor- och larmdonslingor i
centralutrustningen ska utforas av anlaggarfirman.

Angransande byggnader ska fungera under byggtiden. Provisoriska
omkopplingar och installationer som behovs for att sakerstalla detta ska
utforas.

Befintliga larm och styrfunktioner som ej berors i denna entreprenad ska
bibehallas.

Arbetet ska planeras i samrad med bestéllaren och anlaggarfirman innan
demontering, installations- och montagearbeten paborjas.

Leveransbesiktning inplaneras av entreprendr i samrad med bestéllaren.
Anlaggarfirma for befintligt brandlarmssystem ar Finlarm.
Kontaktperson Hitachi:

Fredy Lundberg

010-55955 35

fredy.lundgren@coor.com

Centralutrustning

Befintlig centralutrustning fabrikat Schneider. Centralutrustning B-central
finns placerad i By502. Har finns ledig plats i central 8.

Samlingsplint finns monterad i sluss utanfér By 726 Duhvan till vilken
nybyggnad 744 Lohmen ska anslutas.

Brandforsvarstabla ar befintlig.

System ska anslutas till natverk och éverordnat system i samrad med
anlaggarfirma.

Larmséandare
Befintlig.
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Ledningssystem
Slingledningar- och matarkablar ska vara roda.
Dold forlagd ledning ska forlaggas i ror. Synliga ledningar forlaggs i ellister.

Dar ledningsnat for detektorer, adressenheter och larmdon forlaggs i ej
Overvakade lokaler ska det utféras med brandresistent kabel.

Ledningar till larmdon samt de som ger styrfunktioner till vriga
anlaggningsdelar med undantag av dorrmagneter som styr vid spanningslost
tillstdnd ska vara 6vervakade mot avbrott och fel.

Kablar som inte genom sitt lage &r skyddade mot mekanisk averkan ska
forses med skydd som hindrar kross och klamskador.

Kanalisationssystem

Slingledning forlagd péa ledningsstege/ranna ska forlaggas i ror eller i
teleranna.

Platsutrustningar

Detektorplacering ska ske med hansyn tagen till gallande regelverk, 6vriga
installationer och takkonstruktioner.

Styrningar
Styrda objekt/funktioner enligt brandskyddsdokumentation.

Styrutgangar ska vara individuella for aktiva styrobjekt, men kan vara
gemensamma for en grupp magneter inom samma omrade. Styrutgangar ska
vara individuellt frankopplingsbar samt individuellt avprovningsbar.

Granssnitt mot styrfunktioner ska ske via adressenheter med rela monterat
vid styrd utrustning. Relaet ska spanningsforsorjas via
brandlarmanlaggningen.

Dokumentation
Dokumentation enligt SBF 110:8.
Utseende enligt SBF 1021
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64.CB Teletekniska larmsystem
SF6 gaslarm samt larm vid oljelackage ska installeras i kallare i testhall.

Lokal indikering ska utféras med ljud och ljus i kontrollrum samt pa utsida
kontrollrum. Indikering ska vara tydligt skyltad.

Rékluckor i tak ska forses med indikering for 6ppen lucka.

Larmer och indikering enligt ovan ska skickas som driftlarm till
bevakningscentral.

Kontaktperson Gothes:
Lars Brandt
072-5700670
Lars.brandt@gothes.se

64.CBK Utrymningslarmsystem

Utrymningslarmssystemet utfors som en integrerad del av
brandlarmsystemet 64.CBB/1.

Utrymningslarmsystem installeras med omfattning och utférande enligt
brandskyddsdokumentationen och denna handling.

Utrymningslarmsystemet finns ej redovisat i rumsbeskrivning.

Optiska larmdon ska vara av typ rott blixtljus.

64.CCB Entré- och passerkontrollsystem

Befintligt passersystem Assa Arx finns installerat i angransande byggnad.
Doérrar och portar pa By 744 Lohmen forses med kompletta dérrmiljoer.
Omfattning enligt arkitektritningar.

Befintligt system kompletteras och utdkas vid behov.

Do6rrmiljoer bestar i huvudsak av dorrkontrollenhet DAC, beroringsfri lasare
Pando Secure Go, magnetkontakt och ellds. Utpassage ska ske med trycke
som ger oppnasignal i passersystem.

Portar forses med kortlasare for Assa Mobile Access for 6ppning fran utsidan.
Oppning av port med knapp far enbart ske frén insida.

For installation av passerkontrollsystem ska Gothes Sakerhet kontaktas.
Kontaktperson Gothes: .
Lars Brandt
072-5700670
Lars.brandt@gothes.se
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64.QF System for stangning av branddoérrar m m

System for stangning av branddorrar, brandgardiner och portar ska integreras
med Brandlarmsystemet enligt 64.CBB.

Magnetuppstallda brandddrrar, brandgardiner och portar ska stdngas vid utlost
brandlarm. Brandddrrar ska kunna stangas individuellt med tryckknapp placerad
vid respektive dorr.

| brandddrrar med dérrautomatik nyttjas inbyggd uppstallningsfunktion i
automatiken. Knapp for uppstalld/stangd utfors med fasta lagen. Vid utlost
brandlarm ska uppstallningsfunktion bortkopplas och dorren stanga.

Brandluckor utférs enligt brandskyddsbeskrivning. Luckor ska vara
motorstyrda.

Omfattning enligt brandskyddsbeskrivning och arkitektritningar.

66 SYSTEM FOR SPANNINGSUTJAMNING OCH ELEKTRISK
SEPARATION

For att reducera potentialskillnader mellan olika ledande system installeras
ett potentialutjamningssystem.

System utfors enligt SS 436 40 00 dar ej annat anges.

For testhallen ska ett jordningssystem (nollpotentialsystem) utforas.
Utférande enligt Informationshandling "teknisk rapport jordning”.

66.BB System for jordning i elkraftsystem

PE skenai central i testhall ansluts till Cu nat i golv. PE skarm i matande
kabel till testhall ansluts inte till PE skena i elcentral i testhall.

66.DB System for inledningsskydd

Central férses med éverspanningsskydd grov/fin. Overspanningsskydd ska
vara forsett med vaxlande larmkontakt for larm till fastighetens styr- och
reglersystem.

66.G System for potentialutjamning

For eliminering av skador vid eventuellt 6verslag fran testutrustningen ska ett
potentialutjidgmningssystem med jordelektrod, jordningsskena,
huvudpotentialutjdmningsledare samt extra potentialutjdmningsledare
installeras i testhallen.

Allt ledande material i testhall samt kallare ska anslutas, bl.a.
kabelstegar/kanaler, ventilationskanaler, vs-rér i metall, ror for kyla i metall,
tryckluftsror i metall, stativ, metallkonstruktioner, portar.

Som ringjordningsledare forlaggs en Cu-rundledare 50 kvmm pa stege.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023



Dokument Sidnr

RAMBESKRIVNING 60(81)

Handlaggare

@ H itaChi Energy Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
Datum

REAL ESTATE
BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

Till denna far PUS-ledningar som ska anslutas till delar av metall anslutas,
istallet for att ga hela vagen till PUS-skena vid centraler.

66.GB System for skyddsutjamning

66.GC System for funktionsjordning och funktionsutjamning

Stativ for datautrustning funktionsjordas.
8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM

Generellt
Styr & Regler uppkopplas mot 6verordnat 6vervakningssystem via Webport

Rum som styrs eller dvervakas via STYR och Overvakningssystemet ska kopplas
upp mot dverordnat system Webport .

FUNKTIONSOVERSIKT

En datoriserad styr — och 6vervakningsanlaggning ska installeras for
fastighetsautomation.

Styr och o6vervakningsanlaggningen betjanar i huvudsak:
- Luftbehandlingsanlaggning for byggnaden.

- Rumsregling varme-kyla- luftkvalitet.

- Kylmakinsanlaggning

- Avfuktningsanlaggning

- Franluft truckladdning.

- Forcerad ventilation vid SF6 larm

- Varmvatten -VVC

- Ridaaggregat Sluss

Denna ska vara separerad fran sakerhetssystem for brandlarm, passagekontroll,
sakerhetsskydd mm.

Nytt apparatskap monteras i 202 Flaktrum.

Detta ska betjana ventilationssystemet, kyla, samt varme och
tappvarmvattensystem.
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System

Ett nytt apparatskap med PLC av fabrikat SAIA, forsedd med Touchmanoverpanel
om minst 7”7, for komplett mojlighet till styr och évervakning.

Styr och 6vervakningssystemet ska vara kompatibelt samt sammankopplas med
befintligt dvervakningssystem via Webport, med bildritning mot huvuddator.

Samtliga ar och borvarden ska loggas och kunna redovisas i 6verordnat system.

Touchdisplay pa apparatskap utfors for mojligheter till styr och 6vervakning.

Omfattning
Styr — och dvervakningssystemet ska betjana:

Nya ventilationsaggregat med varmeatervinning och kyla och
avfuktningsfunktion.

Varme och Kyla for betjanad anlaggning enligt rumsbeskrivning.

Rumsreglering med sekvensstyrning av ventilation, varme och kyla enligt
rumsbeskrivning.

Avfuktningsanlaggning
Erforderliga givare och stalldon for fullstandig funktion.

Styr- och reglerinstallationer ska folja nedan dvergripande funktionskrav samt
funktionsbeskrivning. Kompletterande funktioner for att erhéalla funktioner enligt
Vent och Ror ska inga.

Overgripande funktionskrav

Konstant tilluftstemperatur med rums och/eller utekompenserad
borvardesforskjutning for ventilationsaggregaten.

Rumsreglering med ventilation, varme och kyla i respektive lokal enligt
rumsbeskrivning.

Avfuktning av lokaler enligt rumsbeskrivning

Varme och Kylatervinning via varmevaxlare i luftbehandlingsaggregatet.
Varmhallning av batteri vid avstangt aggregat.

Frysskyddsfunktion

Automatiskt pafrostningsskydd.

Spjallmotorer med skyddsfunktion ska vara férsedda med fjaderatergang.
Sommarnattkyla- Sommar/vinterkompensering

Brandfunktioner som stoppar aggregat vid férekomst av rok i till och
franluftssystemet samt krav enligt brandskyddsbeskrivning.

Efter kvitterat larm fran centralt brandlarm ska aggregatet aterstarta automatiskt,
och spjall aterga till normalt driftlage.

Reglering for radiatorsystemet.
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Utekompenserad varmereglering.
Pumpstoppsautomatik

Tappvarmvattenreglering, VVC.

Krav:
Matmetodfel for anldggningens hela reglersekvens far hogst vara £1,0 °C.
For enskild givare far matfelet vara hogst +0,5 °C.

Pendelfri reglering ska erhallas inom 5 min efter andrat borvarde.

Visning av bilder i panel och DHC
For samtliga system ska dynamiska flerfargsbilder upprattas/revideras.

Vid sammanhangande system som omfattar mer an en bild ska hanvisning gora
bade fram- och baklénges i panel och DHC.

Loggning av temperatur och fukt:

Temperatur och fukthalt inom ska kunna loggas med max 300 sek intervall.
Loggning ska kunna spara i minst ett ar.

Reglering ventilation:

Ekonomisk sekvensreglering av kyla, varme/ kylatervinning och varmetillférsel.

Frysskyddsfunktion:
Frysskyddsgivare ska vara av instickstyp.

Vid lag returtemperatur frdn varmebatteriet, 5 grader over installd
frysvaktstemperatur dvertar frysvaktsgivaren regleringen for att minimera risken
for frysning.

Brandfunktioner:
Utfors enligt krav brandskyddsbeskrivning.

Efter kvitterat larm fran centralt brandlarm ska aggregatet aterstarta automatiskt,
och spjall aterga till normalt driftlage

Shuntgrupp:
Shuntgrupp gar kontinuerligt vintertid oberoende av ventilationsaggregatets drift.
Cirkulationspump i shuntgrupp forreglar drift av ventilationsaggregatet vintertid.

Motionskorning av cirkulationspump och ventilstalldon sommartid.
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Fri programmerbar DUC

DUC ska inneha bland annat foljande funktioner:

Tidstyrning, reglerprogram, larm samt program for kommunikation med 6vriga
DUC:ar DHC.

Aterstallning av larm utférs via serviceomkopplare pa apparatskapets front for
respektive ansluten aggregatenhet.

Tillgangligt reservutrymme av respektive in- och utgangstyp i DUC ska anges.

FILTER OCH FLAKTVAKT

Filter/flaktvakter installeras for respektive enhet. Tryckfall 6ver filter ska visas
analogt. Kombination med larm fran frekvensomformare eller EC motorer ar
mojlig. Larmgranser ska vara justerbart fran éverordnat system

Manoéver:

Driftspersonal ska bland annat kunna andra féljande funktioner:
Foérandring av bérvarden.

Foérandring av larmgranser.

Manuell start och stopp av flaktar och motorer.

Handkorning av ventiler och flaktar/motorer.

Andra tidkanaler.

Driftindikering, for enskilda enheter samt system i DUC

Manuell drift av ingdende enheter forreglas dock av skyddsfunktioner sasom
frysrisk, brand eller motsv.

Felsignaler:
Felsignaler/larm ska kvarsta vid ”atergdende” fel.

Felsignaler/larm ska fordrojas vid t.ex. uppstart av anlaggningen for att minimera
risken for fellarm.

Larm kvitteras vid DUC

Kvitterat larm = larmhistorik ska kvarsta i DUC eller motsvarande tills detta
raderas manuellt.

Larmtext och erforderliga larmpunkter tas fram i samrad med bestallaren.
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CENTRALUTRUSTNINGAR
Ledningssystem
Installation och eventuell komplettering av kablage styrel ingar i denna
entreprenad.
FUNKTIONSBESKRIVNING

Luftbehandlingsaggregaten med shuntgrupper for ventilation, kyla och varme
samt kylmaskinen ar placerade i 202 Flaktrum.

Styrning:
Ventilationsaggregat styrs via tidkanal i DUC for start-stopp/ hog-lagfartsdrift
Flaktluftvarmare styrs for start-topp utifran varmebehovet

Kylmaskin med tillhérande frikyledrift.

Férreglingar:

Cirkulationspump for ventilation forreglar aggregatet vid utomhustemperatur
understigande installt varde (vinterdrift). Till och franluftsflaktar &r korsvis
forreglade.

Franluftsflakt for truckladdning forreglar truckladdning.
Kylmaskinsdrift och frikyla har korsvis automatisk redundans vid driftstorning.

Brand:

Vid larm fran centralt brandlarm stoppar aggregatet och stanger brandspijall.
Funktioner enligt brandskyddsbeskrivning.

Efter kvitterat larm fran centralt brandlarm ska aggregatet aterstarta automatiskt,
och spjall aterga till normalt driftlage

Cirkulationspumpar:

Cirkulationspumpar gar kontinuerligt vid icke sommardrift. Vid sommardrift
motionskoérs dessa minst en gang i veckan.

Parpumpar har redundans vid driftstorningar pa den andra pumpen sasom
motorskydd, strombortfall mm

Vid parpumsdrift motioneras pumparna automatiskt.
Varmevaxlare:

Varmevaxlaren styrs vid behov att 6ka atervinningen. Vid frysrisk av
varmevaxlaren nedregleras verkningsgraden. Frysrisk av varmevaxlaren indikeras
i DUC. Temperaturverkningsgrad overvakas via DUC. Larm vid for lag
verkningsgrad.
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Ute- och avluftsspjall:

Spjall 6ppnas och stangs vid start/stopp av aggregat. Spjall ar spanningslost
stangda via fjaderforsedda stalldon.

Reglering:

Ekonomisk sekvensreglering av varmevaxlare och stélldon fér virme samt kyla sa
att installd tilluftstemperatur uppnas. Tilluftstemperaturen ska vara mojlig att
borvardesforskjuta utifran franluft/ utomhustemperaturen.

Mojlighet till sommarnattkyla ska finnas.

Frysskydd:
Vid frysrisk av batteriet i aggregat ska
— Frysvakten stoppar aggregatet

— Varmhalla batteritemperaturen till installt borvarde ca 20 °C.

— Borja 6ppna ventilstalldonet for varme nar batteritemperaturen overstiger
installd utlosningstemperatur med 5°C, for att sedan vid
utlésningstemperaturen vara helt 6ppen.

Frikyla Sommarnattkyla

Frikyla nyttjas nar utomhustemperaturen ar svalare an inomhustemperaturen vid
kylbehov. Funktion for frikyla nattetid forreglas av utomhustemperatur.

Kylatervinning:

Om kylbehov pa tilluften foreligger och franluftstemperaturen ar lagre an
uteluften, nyttjas varmevaxlaren for kylatervinning.

Larmer:

Larm kategoriseras utifran klassning:

A-LARM for t.ex.

- Brand,

- Frysrisk

- Larm fran kylanlaggning.

- Hog fukthalt

- Flaktar samt cirkulationspumpar under vinterfallsdrift.
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B-LARM for t.ex.

- Filtervakt,

- Flaktvakt lagt tryck/flode

- Hog fukthalt

- Lagverkningsgrad VVXL samt cirkulationspumpar under sommarfallsdrift.
- Flaktar samt cirkulationspumpar under sommarfallsdrift.

Kategorisering samt omfattning av larm utfors i samrad med bestéllaren.

B FORARBETEN, HJIALPARBETEN, SANERINGSARBETEN,
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, ROJNING M M

BBB UTFORDA UNDERSOKNINGAR O D
Geoteknisk undersokning dat. 2024-12-19.
Miljoteknisk markundersokning dat. 2024-12-16.
Markteknisk undersodkningsrapport (MUR) dat. 2024-12-18.

BCS.3 Atgarder for angransande hus

Det aligger entreprenor att vidta atgérder sa att angransande byggnader skyddas
mot nedsmutsning och sattningar. Detsamma galler aven byggnader som ej ar
bestallarens egendom.

BCV.6 Tillfalliga el- och teleinstallationer

Under entreprenaden pagar verksamheter i intilliggande lokaler och
byggnader. Denna entreprenad far ej stéra, stoppa etc. driften av befintliga
installationer utan bestallarens medgivande. Entreprenoren ska i god tid fore
dessa arbeten informera bestallaren. Erforderlig tillfalliga och provisoriska
installationer ska inga.

For befintliga installationer i angransande utrymmen ska erforderliga
omkopplingar ske, sa funktion vidhalles efter fardigstalld nybyggnad.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Befintligt jordtag for By 726 Duhvan finns idag placerat i mark under blivande
By 744 Lohmen. Detta jordtag flyttas till nytt lage utanfor den nya byggnaden.
Nytt jordtag for By 744 och befintligt flyttat jordtag ska placeras atskilda fran
varandra. Befintligt jordtag flyttas nordvast om nybyggnaden och det nya
jordtaget utférs sydvast om nybyggnaden.

Fore anbuds avgivande ska anbudsgivaren pa plats forvissa sig om arbetets
omfattning etc. som kan vara av betydelse f6r anbudet.
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Lage befintligt jordtag

BEC DEMONTERING

Entreprendren svarar for all erforderlig rivning for entreprenadens utférande
samt svarar for omhandertagande av rivningsmaterialet.

Rivningen ska utforas selektivt.

Om inte annat anges i beskrivningen ska byggnader och installationer som ej
ska ha nagon funktion efter ombyggnad rivas i sin helhet.

Fore rivning kommer bestallaren att ombesorja sa att samtliga el-, tele- och
VA-ledningar i mark i anslutning till husen som efter rivning ej ska vara i bruk
ar urkopplade.

Kallsortering ska ske i samband med rivhingsarbetena. Entreprendren ska i
anbud redovisa metod for hur selektering kommer att ske.

Entreprendren ska i anbud redovisa hur omhandertagande och tippning av
material ar tdnkt att utforas.

Betraffande mangder och storlek pa rivningsobjektet ska anbudsgivare sjalv
bedéma omfattningen.
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Y MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Relationshandlingar éverlamnas av entreprendren till besiktningsman tva veckor
fore slutbesiktning.

Relationshandlingar skall inarbetas sa att dom 6verensstammer med befintliga
instruktioner for 6vriga byggnaden. Dock skall nya uppsattningar av USB-stickor
samt parmar upprattas.

Drift- och underhallsinstruktioner samt skotselanvisningar skall vara skrivna pa
svenska.

Relationshandlingar for samtliga fack enligt foljande:
— 1stUSB innehallande:

— Samtliga handlingar i pdf-format samt redigerbara dokument i Word, Excel
etc. Mappstruktur utfors lika som parm.

— Ritningar i dwg-format i enhetlig programvara

Ritningar levereras i 1 omg i A3-format.

Till drift- underhall- och skotselparmar:

— Ritningar for samtliga fack

— Driftinstruktioner for installationer

— Underhallsinstruktioner for installationer

— Byggvarudeklarationer och produktblad for samtliga fack

— Skotselanvisningar for samtliga fack

— Provning- och injusteringsprotokoll for samtliga installationer
— Dokument for kvalitetssakring och egenkontroll for samtliga fack
— Energibesparingskalkyl

Sammanstallning gors i 1 omg i parm med register. Parm marks med fastighet,
hus och projektnamn.

Entreprendren skall uppratta brandskyddsdokumentation och
brandskyddsritningar som relationshandling.

YG MARKNING OCH SKYLTNING

Samtliga installationer ska markas eller skyltas. Markning samordnas for alla
entreprenaddelar.

Dolt placerade komponenter marks med synlig markskylt, utforande av skyltar
utfors i samrad med B.
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YGB MARKNING

Hela installationen inom entreprenaden ska markas.

- CSRE2015-000776 Standardmarkning VS, Vent och Styr rev D.

- CSRE2015-000777 rev C. Markinstruktion for elinstallationer.
Nummerserier for objekt och armaturer utcheckas hos bestallaren
Forslag till markning samt skyltlistor ska dverlamnas till bestallare for
godkannande innan tillverkning paborjas.

Markning ska vara val synlig, |4tt lasbar, svarforstorbar samt utférd av material
som inte forandras med tiden.

Fabrikantskylt ska monteras sa att den ar latt avlasningsbar.
YGB.1 Markning av installationer
YGB.2 Markning i hus

Maérkning av brandtéatning

Typgodkanda brandtatningar skall markas med skylt som anger:
— produktnamn

— brandteknisk klass

— typgodkannandenummer

— installator

— datum

YGB.5 Markning av vvs-, kyl-, och processinstallationer

Markning ska vara val synlig, latt lasbar, svarforstorbar samt utférd av materiel
som inte forandras med tiden.

Fabrikantskylt ska monteras sa att den latt avlasningsbar.

Markning ska utforas med graverad skylt och ej vara férvaxlingsbar, varfor
markning ej far anbringas pé lock eller annan lés enhet.

Markning av objekt utfors med skylt som anger bendmning samt placering,
betjaningsomrade, media eller dyl.

Markning ska ske i enlighet med Hitachis markstandard.

YGB.6 Markning av el-och teleinstallationer

Markning ska vara val synlig, |att lasbar, svarforstorbar samt utférd av materiel
som inte forandras med tiden.

Fabrikantskylt ska monteras sa att den latt avlasningsbar.
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Markning ska utforas med graverad skylt och ej vara forvaxlingsbar, varfor
markning ej far anbringas pa lock eller annan l6s enhet.

Markning av belastningsobjekt utfors med skylt som anger benadmning samt
matande apparatskap, central eller dyl.

Markning av mandverorgan sker med benamning samt betjanings- och

anvisningstext.

Maérkning av brandtéatning

Foljande uppgifter ska finnas pa markskylt:

— produktnamn

— identifieringshnummer (dokumenteras i sarskild forteckning)
— brandteknisk klass

— typgodkannandenummer

— installator

— datum for tatning (AAAA-MM-DD)

Brandtatningars identifieringsnummer ska dokumenteras i en sarskild
forteckning.

Gruppfoérteckningar och huvudledningsschema
Gruppforteckningar for kraft- och belysningsinstallationer utfors.
Gruppforteckning upprattas i Excel/Word.

Schema och forteckning ska vara ljusbestandiga och skyddas av plastskiva,
plastfodral eller dylikt samt skruvas fast invid respektive central.

YGB.61 Markning av kanalisation
YGB.631 Markning av centralutrustningar i elkraftinstallationer

YGB.6313 Markning av kapslade centraler

Vid huvudledning ska markskylt sattas upp som anger beteckning pa objekt i
ledningens andra dnda.

YGB.632 Markning av ledningssystem i elkraftinstallationer

YGB.6321 Markning av huvudledningar

Markning utfors enligt CSRE2015-000777, Markningsinstruktion for
Elinstallationer rev C.
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YGB.6322 Markning av gruppledningar

Markning utfors enligt CSRE2015-000777, Markningsinstruktion for
Elinstallationer rev C.

YGB.6323 Markning av hjalpstromskretsar

YGB.633 Markning av platsutrustning i elkraftinstallationer

Markning utfors enligt CSRE2015-000777, Markningsinstruktion for
Elinstallationer rev C.

YGB.6333 Markning av platsutrustning i belysnings- och ljussystem

Installationsstromstallare for annan funktion an belysning marks i klartext.

YGB.6334 Markning av platsutrustning i motordriftssystem

Sakerhetsbrytare marks med belastningsobjekt samt central- och gruppnummer.

YGB.64 Markning av teleinstallationer

| Brandlarms-centraler namnges punkten med tillagg enligt foljande:
Punktnamn byggnad_Plan Narmsta punkt
(Centralbokstav+sektion+punkt+slinga+detektor+mellanslag+by”
byggnadsnummer”+understreck+plan+mellanslag+narmsta punkt)
Ex. C44.0113 By.632_A B15.

YGB.641 Markning av centralutrustningar i teleinstallationer

YGB.642 Markning av ledningsnat i teleinstallationer

Kabelnummer for stamledningar/kommunikationsbussledningar ska monteras
vid alla bjalklags- och brandcellsgenomgangar samt vid anslutningspunkter och
infors pa natschema. Markning ska ange systemnummer + l6pnummer med
bindestreck emellan.

Ledningspartmarkning utférs med Partex. Ledningsnummer for kabel utférs med
Partex kabelmarkning med hallare.

Kablar ska markas med ledningsnummer i bada andar

Ledningar for Data (stamkabel och optokabel) ska markas med kabelnummer.

Markning av stall, falt, plintar och korskopplingsplintar

Markning av falt ska ske med laminerad plastskylt, plintar marks med marktape i
for plinten anpassade skylthallare och uttagspaneler med marktape.

Monteringsritning ska sattas upp invid monteringsstativ.

Monteringsritning invid stativ ska skyddas med plastskiva.
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Markskyltar for plintar far inte fastas pa tacklock, kapa e d.

YGB.643  Markning av platsutrustningar i teleinstallationer
Uttag for data marks med stallanslutningsbeteckning.

Plintar, kopplingslador mm marks med laminerade skyltar med
systembeteckning samt lopnummer.

YGB.66 Markning av installationer i system for spanningsutjamning eller
elektrisk separation

Vid skyddsutjamningsskena uppsatts skylt.

Overspanningsskydd marks i klartext.

YGC SKYLTNING

Markning utfors enligt CSRE2015-000777, Markningsinstruktion for
Elinstallationer rev C.

YGC.2 Skyltning i hus

Skyltar enligt féljande ska inga:

— vagledande markering i och till utrymningsvagar
— brandutrymningsskyltning

— brandutrymningsplan

YGC.5 Skyltning av vvs-, kyl-, och processinstallationer

Markning av mandverorgan samt installerade komponenter sker med benamning
samt betjanings- och anvisningstext.

Skylt satts upp innan anlaggning tas i drift. Skyltar ska sattas upp med skruv.

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och sa placerad att ingen tvekan
kan rdda om vad den betjanar.

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag for uttagsplatser i
installationskanaler etc. dar fortryckta beteckningar klistras fast bakom
plastskiva i avsedd hallare. UV-bestandigt material ska anvandas.

Skyltar for ska vara utférda med svart text pa vit botten.
Skyltning utfors i enlighet med Hitachis standard.

YGC.6 Skyltning av el- och teleinstallationer

Markning av mandverorgan sker med bendmning samt betjdnings- och
anvisningstext.

Skylt satts upp innan anlaggning tas i drift. Skyltar ska sattas upp med skruv.
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Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och sa placerad att ingen tvekan
kan rdda om vad den betjanar.

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag for uttagsplatser i
installationskanaler etc. dar fortryckta beteckningar klistras fast bakom
plastskiva i avsedd hallare. UV-bestandigt material ska anvandas.

Skyltar for ska vara utforda med svart text pa vit botten.
YGC.63 Skyltning for elkraftinstallationer

Skyltning vid jordfelsbrytare

Vid jordfelsbrytare ska sattas upp skylt med instruktioner om behovet av
regelbunden funktionsprovning, hur fel lokaliseras samt hur belastningar som
inte ar berorda av felet aterinkopplas.

YGC.64 Skyltning for teleinstallationer

YGC.8 Skyltning for styr- och évervakningsinstallationer

Markning av mandverorgan och komponenter sker med benamning samt
betjanings- och anvisningstext.

Skylt satts upp innan anlaggning tas i drift. Skyltar ska sattas upp med skruv.

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och sa placerad att ingen tvekan
kan rdda om vad den betjanar.

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag for uttagsplatser i
installationskanaler etc. dar fortryckta beteckningar klistras fast bakom
plastskiva i avsedd hallare. UV-bestandigt material ska anvandas.

Skyltar for ska vara utforda med svart text pa vit botten.

Skyltning utfors i enlighet med Hitachis standard.

YH KONTROLL, INJUSTERING M M

Samtliga provningar och injusteringar ska protokollféras.

Injustering

Entreprendrens injusteringsarbeten ska vara avslutade och dokumenterade
innan funktionsprovningar inleds.

Handlingar

Intyg och protokoll éver utférda matningar, injusteringar och prov ska utfardas av
ansvarig entreprendr samt vara godkanda av bestallarens representant.
Handlingar 6verldamnas i original, 1 omgang kopior samt digitalt.
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YHB KONTROLL

Samtliga provningar och kontroller ska protokollforas.

Provning

Foljande provningar och kontroller ska utforas:
— Funktionsprovning avseende funktioner.

— Tathetsprovningar

— Samordnad funktionsprovning ska utféras for all installerad utrustning med
samordnade funktioner. Bestallare ska erbjudas narvara.

— Protokoll fran provningar redovisas pa sarskilda blanketter.

Handlingar

Intyg och protokoll fran utforda matningar, injusteringar och provningar ska
utfardas av ansvarig entreprenor samt vara godkanda av bestallarens
representant.

Handlingar 6verldamnas i original, 1 omgang kopior samt digitalt.

YHB.232 Kontroll av ljudisolering

Verifiering av ljudklass enligt SS 25268:2023 ska ske genom berdkning samt
kontroll pa plats.

YHB.55 Kontroll av medieroér pa kylmedieledning

Samtliga ledningar ska tryck- och tathetsprovas. Provtryck ska vara 1,43x
berakningstryck, och provningstid 2 timmar.

Tathetsprovning ombesorjs av entreprendren.

Entreprendren underrattar bestallaren senast 2 dagar i forvag om nar
provtryckningen ska genomforas.

Protokoll dver foreskrivna provtryckningar ska foreligga vid slutbesiktningen och
ar en forutsattning for att entreprenaden ska godkannas.

YHB.56 Kontroll av medieror pa virmemedieledning

Samtliga ledningar ska tryck- och tathetsprovas. Provtryck ska vara 1,43x
berakningstryck, och provningstid 2 timmar.

Tathetsprovning ombesorjs av entreprendren.

Entreprendren underrattar bestallaren senast 2 dagar i forvag om nar
provtryckningen ska genomforas.

Protokoll 6ver foreskrivna provtryckningar ska foreligga vid slutbesiktningen och
ar en forutsattning for att entreprenaden ska godkannas.
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YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem
YHB.6 Kontroll av el- och telesystem

YHB.63 Kontroll av elkraftsystem

YHB.632 Kontroll av belysnhings- och ljussystem

Kontroll av hanvisningsarmaturer

Kontroll ska utféras med tid enligt BBR med 30 respektive 60 minuter.

YHB.64 Kontroll av telesystem
Bestallaren ska meddelas innan provning och matning utfors.

Uppmatta varden for datakabel ska redovisas pa utskrivna matrapporter fran
matinstrument samt digitalt p4 USB-minne. . Kopparnat ska méatas s att
kategori 6 lankklass E i SS-EN 50173-1 uppfylls.

Matningen dokumenteras individuellt for varje uttag men ska ej inga i
driftinstruktionerna.

Matdata ska forvaras hos E i 10 &r. Sammanstallningen av matdata ska levereras
i driftinstruktionsparm.

YHB.642 Kontroll av teletekniska sakerhetssystem

Kontroll av branddetekterings- och brandlarmsystem

Utldsningskontroll av samtliga rokdetektorer, signaldon och magneter ska

utforas.
YHB.8 Kontroll av styr- och 6vervakningssystem
YHC INJUSTERING
YHC.5 Injustering av vvs-, kyl-, processmedieinstallationer
YHC.6 Injustering av el- och telesystem

YHC.631 Injustering av belysningssystem och ljussystem
Belysningssystemens styr- och reglersystem ska injusteras.

Narvarodetektorens detekteringsomrade samt ljussensors regleringsomrade
injusteras.

YHC.8 Injustering av styr- och 6vervakningssystem
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YHD KONTROLLPLANER
YHD.2 Kontrollplaner for hus

Redovisning av kontrollplaner, se Y Markning, kontroll, dokumentation, m.m.

YJ TEKNISK DOKUMENTATION
YJC BYGGHANDLINGAR
YJC.2 Bygghandlingar for hus

Ritningar skall upprattas enligtSIS Bygghandling.
Foljande byggritningar/dokument skall upprattas resp hallas aktuella:

— iforfragningsunderlaget tillhandahallna ritningar bearbetas av entreprendr till
bygghandlingar.

— konstruktionsritningar redovisande barande konstruktionsdelar samt
byggtekniska detaljritningar.

— sektionsritningar i skala 1:100

— planritningar, mattsatta, i skala 1:100

— fasadritningar i skala 1:100

— uppstallningsritningar redovisande fonster, dorrar, partier och inredningar
— brandskyddshandlingar

— fuktsakerhetsbeskrivning

Upprattas i 6vrigt i den omfattning som kravs for entreprenadens genomfdrande.

YJC.5 Bygghandlingar for vvs-, kyl-, och processmedieinstallationer
Foljande byggritningar/dokument ska uppréttas respektive hallas aktuella:

— iforfragningsunderlaget tillhandahallna ritningar bearbetas av
totalentreprenor till bygghandlingar.

— Planritningar redovisande anlaggningens tekniska detaljritningar
— Uppstallningsritningar.
— Oversiktplan, orienteringsritning éver betjanat omrade

Upprattas i ovrigt i den omfattning som kravs for entreprenadens genomforande.
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YJC.6 Bygghandlingar for el- och teleinstallationer

Handling som uppréattas av entreprenéren ska ha grafiska symboler for
elinstallationsritningar och -scheman enligt IEC 60617 och SEK Handbok 412.

Strukturscheman och dversiktsscheman ska utforas enligt anvisningar i SEK
Handbok 419.

Entreprendren ska tillhandahalla bestallaren féljande bygghandlingar:
— Installationsritning baserade péa planritningar

— Enlinjeschema for centraler (vid ny central)

— Huvudledningsschema (om befintligt behdver anpassas)

— Natschema for varje telesystem (befintligt justeras)

— Armaturforteckning

— Uppstallningsritningar

— Detaljritningar som kravs for tillverkning och montage

— Monteringsritning dver stall/falt o d, galler samtliga utrymmen dar
teleutrustning forekommer

— Plintkort/panelkort

— Stallforteckning

— Apparatlistor

— Fo6rbindningsschema /forbindningstabell inkl. korskopplingar
— Skyltlistor (kan levereras till relation)

— mattskisser

— monteringsritningar for centraler och apparatskap

— kretsschema enligt SS-EN 61 082-1 och SS-EN 61 082-2.

— Yttre forbindningsschema eller forbindningstabell om inte dversiktsscheman
eller kretsscheman ger motsvarande information.
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YJC.63 Bygghandlingar for elkraftinstallationer
YJC.64 Bygghandlingar for teleinstallationer

YJC.8 Bygghandlingar for Styr & Overvakningsinstallationer
Entreprendren upprattar bygghandlingar i form av:

— Planritningar / Installationsritningar

— Placeringsritningar pa till STYR anslutna komponenter.

— Diriftkort (Funktionsbeskrivningar med funktionsschema for respektive
delsystem samt totalt for entreprenadomradet.

— Yttre forbindningsschema
— Apparatlista for inre och yttre komponenter

— Backupp pa tillampad programvara pa bestandigt lagringsmedium.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

Entreprendren utfor relationshandlingar pa av denne uppréattade bygghandlingar,
se YJC.2. Redovisning av relationshandlingar, se Y Méarkning, kontroll,
dokumentation, m.m.

YJE.2 Relationshandlingar for hus
YJE.21 Upprattade relationshandlingar for hus
YJE.S Relationshandlingar for vvs-, kyl-, och

processmedieinstallationer

YJE.6 Relationshandlingar for el- och teleinstallationer
YJE.63 Relationshandlingar for elkraftinstallationer
YJE.64 Relationshandlingar for teleinstallationer

YJE.642 Relationshandlingar for teletekniska sakerhetssystem

YJE.66 Relationshandlingar for installationer i system for
spanningsutjamning och elektrisk separation

YJE.8 Relationshandlingar for styr- och 6vervakningsinstallationer
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YJ)) MILJODOKUMENTATION

Av miljddokumentationen ska framga hur demonterade installationer och
utrustningar ska hanteras och sorteras med avseende pa till exempel
ateranvandning, deponi, brannbarhet, etc. Detta ska aven framga av respektive
drift- och underhallsinstruktion.

YJ).2 Miljodokumentation for hus
Redovisning av byggvarudeklarationer, se Y Markning, kontroll, dokumentation,
m.m.

YJJ.21 Dokumentation av miljopaverkan av varor och material i hus

Redovisning av byggvarudeklarationer, se Y Markning, kontroll, dokumentation,
m.m.

Entreprendren ska 6verlamna dokumentation om foljande varor och material:
— Brandtatningar

— Plastmatta

— -Fog

— -Fix

- Klinker.

- Kakel

Farg

Massagolv

YJL DRIFT- OCH UNDERHALLSINSTRUKTIONER

Redovisning underhallsinstruktioner for samtliga fack, se: Y Markning, Kontroll,
dokumentation, m.m.

YJL.21 Driftinstruktioner for hus

Redovisning av driftinstruktioner, se Y Markning, kontroll, dokumentation, m.m.

YJL.22 Underhallsinstruktioner for hus
Redovisning av underhallsinstruktioner, se Y Méarkning, kontroll, dokumentation,
m.m.

YJL.5 Drift- och underhallsinstruktioner for vvs-, kyl-,

processmedieinstallationer

YJL.6 Drift- och underhallsinstruktioner for el-och teleinstallationer
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YJL.63 Drift- och underhallsinstruktioner for elkraftinstallationer

YJL.64 Drift- och underhallsinstruktioner for el-och teleinstallationer

YJL.8 Drift- och underhallsinstruktioner for styr- och

overvakningsinstallationer

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH
UNDERHALLSPERSONAL

Information till driftpersonal och hyresgast leds av respektive entreprendr och
ska omfatta samtliga anlaggningar. Berdknad tidsatgang 2 timmar.

Foljande forutsattningar ska vara uppfyllda vid information till driftpersonal och
hyresgast:

Samordnad funktionsprovning ska vara avslutad.

Kompletta driftinstruktioner ska foreligga.

Information ska innehalla:

— Orienterande beskrivning om objektet.

— Marksystem

— Beskrivning av funktionssamband, driftstrategier.
— Teknisk dokumentations innehall.

— Upplysning om funktion, behov av tillsyn och service, sdkerhetsfunktioner
m.m.

— Genomgang av anlaggningarna med upplysning om apparaters funktion,
behov av tillsyn och service, sakerhetsfunktioner m.m.

Entreprendren ska kalla bestallaren/ deltagarna
YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

Servicebesok

Tid for servicebesok bestdms vid slutbesiktning och infors i
slutbesiktningsprotokollet samt samordnas av entreprendren for alla
installationer enligt nedan:

— lentreprenaden ingar minst 1st. servicebesok/garantiar, varav det forsta
utfors senast 6 manader efter godkand slutbesiktning, sista besoket utfors 3
manader innan garantitiden gar ut.

— Servicebesok ska omfatta saval bygg som installationers fullstandiga
funktionskontroll.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2023



Dokument Sidnr
RAMBESKRIVNING 81(81)
Handlaggare
@ Hitachi Energy |
ARQ LY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125
REAL ESTATE perum
v BY744 LOHMEN NYBYGGNAD fngii-12-2o —
FORFRAGNING|SUNDERLAG
Kod Text

— Bestallaren och driftansvarig ska beredas tillfalle att narvara vid
servicebesoken, senaste 1 vecka innan via telefon eller mail.

— Inspektions- och atgardsprotokoll fran respektive servicebesok ska upprattas
och oversandas till bestallaren samt drift- och underhallsansvarig senast fem
(5) arbetsdagar efter besoket

— Eventuella justeringar och omprogrammering for uppfyllande av
funktionskrav enligt denna beskrivning ingar

— Reservdelar som utbyts tillhandahalls utan kostnad.
— Byte av forbrukningsmaterial ska utforas, sasom filter etc.

— |samband med servicebesdket ska anlaggningens driftstatus kontrolleras.
Detta redovisas via uppmatning av statiska tryck och tryckfall i och kring
aggregatet och pumpar samt representativa matpunkter ute i systemet.
2-4 punkter for respektive system kan vara lampligt.

Driftstatus pa Maskiner, flaktar och pumpar ska anges for matningen

— Vid varje servicebesdk upprattas protokoll och dessa redovisas vid
garantibesiktning.

— Entreprendren ska efter felanmalan fran bestallaren/drift- och
underhallsansvarig ha en instéllelsetid senast inom 2 arbetsdagar.
Entreprendren ska darefter omgéaende rapportera till bestallaren typ av fel,
utford eller planerad atgard med tidsuppskattning for fardigstallande.
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CSRE2015-000776 STANDARDMARKNING VVS, HITACHI ENERGY LUDVIKA

Exempel:

Tilluftsflakt placerad i byggnad 555, rum 004 far foljande beteckning:

555-TA01-004

Spjallstalldon pa utespjallet med on /off, med fjaderatergang for samma aggregat far féljande beteckning:
555-TA01-ST201-004

Rumsnummer behdver inte anges pa komponenter som ar placerade i apparatrum, flaktrum eller liknande dar
manga komponenter har samma rumsnr.

Pa perifera komponenter som t ex rumsgivare, utegivare och liknande skall dock rumsnr alltid anges.

Byggnadsnummer behdver bara anges pa huvudobjekt.

3. Markning av forsorjningssystem

Enligt SS§741:2013 samt CLP férordningen

Exempel:

IWHYASSIO0Nd
209} NILLVAL:
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Anvisningar for skyltning:

Skyltar ska vara graverade, vita med svart text om inget annat anges
Typsnitt ska vara "Arial”.

Text ska vara symetriskt placerad.

Skyltar ska vara skruvade med skruv som ej skymmer texten (vit skruvskalle).
Pa ventilationskanaler ska skylt popnitas fast (skruv far EJ anvandas).

Skylt far sattas fast pa anslutningskabel med buntband (om det ar svart att montera synlig skylt) och endast om
kabel gar att demontera fran komponent (kabeln far ej "félja med” demonterad produkt). Skyltar ska utféras med
raka hoérn och EJ vara avfasade.

Dolda komponenter ska ha dubbla skyltar, 1st intill komponenten och 1st placerad pa t.ex. undertak/vagg eller
pa utsidan av objektet.

Finns fler komponenter innanfér samma lucka/undertaksplatta ska alla skyltar samlas i grupp. Skylt far EJ skru-
vas fast i komponent (t.ex. pa lock till stalldon/arbetsbrytare/kopplingsdosa eller del som kan tas bort/férvaxlas).

Alla komponenter ska markas (arbetsbrytare skall markas med betjanad komponents namn). Skylt ska monte-
ras vagratt, om detta ej ar majligt ska vridna skyltar monteras enhetligt (med text 4t samma hall (synkroniseras
med 6vriga skyltar)).

Skyltstorlek fér en och tva radiga skyltar ska vara enligt nedan, vid fler rader ska dem objekts anpassas.
1 radig: HOjd 10 mm, textstorlek 5 mm, langd anpassas efter text, minimum 60 mm.
2 radig: HOjd 15 mm, textstorlek 5 mm, langd anpassas efter text, minimum 60 mm.

Skyltexempel:

g  501GT31-101 1}

Komponenter som har en funktion som ska mandvreras av brukare, t.ex. timer ska ha separat skylt som forkla-
rar vad den gor och hur man ska anvanda den.

Text och antal rader ska anpassas for varje objekt, exempel:

Timer for att starta ventilation vid ej ordinarie drift.
0]
Tryck en gang for att starta tiden 9

Timer for att starta ventilation vid ej ordinarie drift.

@ e , @
Tryck en gang for att starta tiden
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Anvisningar for Kabelmarkning:

Alla kablar ska ha kabelmarkning utférd i vaderbestandig gul plast med svart text. Kabel ska markas i bada &n-
darna.

Handskriven text med tusch ar e; tillaten.
Exempel pa kabelmarkning fran apparatskap 501-AS01 501-AS01-1, 501-AS01-2 0.s.v.
Kabel som skarvas i t.ex. dosa/kopplingslada ska markas, men behdver bara markas pa "inkommande” kabel.

Delas den upp i flera kablar marks inkommande kabeln med huvudnummer och de évriga med huvudnummer
och darefter nummer separerat av semikolon. Exempel:

501-AS01-1 delas upp till tva efterféljande kablar 501-AS01:1 och 501-AS01-1:2.
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4. LITTERERING AV HUVUDKOMPONENTER

52 Forsorjningssystem for gasformigt eller flytande medium

G Gas

KV Kallvatten

KVS Sjbvatten

VP Primarvarme 90°C Gemensam Primarvarme
Bl a gemensamma ledningar
mellan vérmepump och EC.

VP1 Primarvarme 90°C Platverkstad + oljedepa +
Soédra delen LT skeppet

VP2 Primarvarme 90°C Sateliterna + héallarna + Stri

VP3 Primarvarme 90°C LA-Hallen + Reflexen +
Hitachi Energy Skolan + De-
lar av g:a maskinverkstaden

VP4 Primérvarme 90°C Maskinverkstad + Lind-
ningen + Norra delarna av
LT-Skeppet.

PR Processvarme 160°C

TL Tryckluft

vV Tappvarmvatten

VVC Tappvarmvatten i cirkulations-

ledning
53 Avloppsvattensystem

D Dagvatten

DR Dréanvatten

S Spillvatten

54 Brandslackningssystem
BRL System for brandsléckning
SC Sprinklercentral
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5 Kyl och varmepumpsystem

LK Cirkulationsluftkylare
KM Kylaggregat , Kylmaskin
KB Koldbérare
56 Varmesystem
AL Avluftning
LV Cirkulationsluftvéarmare
PR Processvarme 160°C
VP Varmebarare i primarsystem | Se dven 52.F6rsorjningssy-
stem
VS Varme sekundar
VA Varmeatervinning
PTB RAD Radiator Vattenburen varme

57Luftbehandlingssystem

CA Cirkulationsaggregat
FA Franluftsaggregat Fristdende aggregatdel for
franluft.(kan innehalla exem-
pelvis vatskekopplad ater-
vinning och filter.)
FF Franluftsflakt Losa franluftsflaktar.
Takflaktar etc.
LA Luftbehandlingsaggregat Kombinerat T/F aggregat
TA Tilluftsaggregat
VA Varmeatervinning
QFB RA Rot. atervinnare
LF Luftfuktare T ex. Angbefuktare,
Dysbefuktning, etc.
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8 Styr och dvervakningssystem

AS Apparatskap Beteckningen skall féregas
av husnummer, exempel:
501-AS01

BE Belysning

DUC Styrsystem , PLC Fri programmerbar

RCxx Reglercentral Ej friprogrammerbar med
fasta programvaror (t.ex.
zon regulator).

RC1x=1 reglerutgang
RC2x=2 reglerutgangar
RC3x=3 reglerutgangar
RVAxx Styrenhet for roterande
varmevaxlare

OK Omkopplare

0s Overordnat styrsystem

HMI Operattrspanel

TRXxX Transformator I lbpnummer ordning TRO1,
TRO2 osv..

FOxx Frekvensomformare FOO01, FOO02, osv...
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Ventiler
PSF.14 | AVL Avluftningsventil
PSE.3 |BV Backventil
PSB AV Avstangningsventil
PSD RV Reglerventil kv-varde och flode (I/s) anges efter dimension
AVT Avtappningsventil
PSA SHG Shuntgrupp
PSG SAV Sakerhetsventil Utlésningstryck anges
Brunnar & behallare
PRB B Brunn i allméanhet
PL ACK Ackumulator
PMB OA Oljeavskiljare
PVD BP Brandpost
PLC EXP Expansionskarl
NB Nedstigningsbrunn
SB Spolbrunn
PJE VVB Varmvattenberedare
Flaktar
QFC CA Cirkulationsaggregat
QE CF Cirkulationsflakt
QFC CK Cirkulationskylare
QE FF Franluftsflakt FFO1, FFO2 osv
PJD KMK Kylmedelskylare
QFC LK Luftkylare, kylbaffel
QFC LV Flaktluftvarmare
TF TFO1, TFO2 osv
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Pannor & Varmevéaxlare

PHB EP Elpanna
PVX Plattvarmevaxlare | Luftsystem
RVX Roterande varmevax- | Luftsystem
lare
PJB VVX Varmevéaxlare | varmesystem

Givare & Matare

Alla méatare/givare ska méarkas med forsta siffran enligt huvudsyftet med givaren. Exem-
pel:

En matande expansionsgivare VS01-GP61 med huvudsyfte att larma men man vill &nda
kunna avlasa systemtrycket.

Om givare gj finns specificerade/upptagna i detta dokument sé far givarbeteckning valjas
utefter lampligt/ledigt nummer.

Alla matare/givare foljs av I6pnummer efter forsta siffran, exempel: VS01-GT11, -GT12,
osv till -GT19 darefter uttkas sifferserien till tre siffror, VS01-GT110, -GT111, -GT112
osv.

(Endast utomhusgivare placerad i uteluftskanal i ventilationssystem ska ha forsta [6pnum-
mer O (t.ex. GT90, GT40) for att tydliggdra att den &r placerad i kanalen dvriga givare
skall alltid starta med I6pnummer 1).

UBE GFx Givare for flode Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begrénsande
Kontinuerlig, Matande

Larmande Digitalt (On/Off)
Kontinuerlig, Larmande Analogt (0-
10VDC givare)

X X X X X
1 UL
OB DNRE

UBF GLx Givare for niva Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begransande
Kontinuerlig, Matande

Larmande Digitalt (On/Off)
Kontinuerlig, Larmande Analogt (0-

10VDC givare)

X X X X X
1 U
OB NPRE

UBD GMx Givare for fukt Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begrénsande
Kontinuerlig, Matande

Kontinuerlig, Larmande

UBC GPx Givare for tryck Kontinuerlig, reglerande

Kontinuerlig, begrénsande
Kontinuerlig, MatandeLarmande Digi-
talt (On/Off) Kontinuerlig, Larmande

Analogt (0- 10VDC givare)

X X X X X |X X X X
OB NROBMDNE

UBH GSx Givare for hastighet,
varvtal

Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begransande
Kontinuerlig, Matande

Larmande (t.ex. rotationsvakt for VA)

X X X X
I ULl
OB NPE
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UBB GTx Givare for temperatur Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begransande
Kontinuerlig, Styrande givare
Kontinuerlig, Matande

Termostat (On/Off)

Larmande givare (T.ex. brandter-
mostat)

x =8 | Kontinuerlig, Matande

Frysskydd eller enligt spec

x=9 Kontinuerlig, Utomhusgivare.

X X X X X X
o

OO WNPRF

UBG GXx Givare for méangd Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begransande
Kontinuerlig, matande
Kontinuerlig, Larmande

Rokdetektor

X X X X X
[
~N~No B~DNPR

UGE MF Matare, flode Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begransande
Méatande

Larmande

X X X X
I UL
[o2E S\

uG MQ Matare, energi Matande

x
U
N

UG MS Métare, hastighet Kontinuerlig, reglerande
Kontinuerlig, begrénsande
Méatande

Larmande

X X X X
I U
DA DNPE

UGB MT Méatare, temperatur Analog termometer placerad i t.ex.
ventilationskanal eller i rérsystem.
MTO1, ..02 osv.
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Stalldon
Alla Stélldon f6ljs av I6pnummer,
exempel:VS01-ST11, -ST12, osv till -ST19 déarefter utokas sif-
ferserien till tre siffror -ST110, -ST111, -ST112 osv.
Alla I6pnummer skall alltid starta pa 1.
For brand/brandgasspjall se under rubriken "Brand”.
QJB STx Spjallstalldon X=1 On/Off (t.ex. Forceringsspjall) Alla spjallstall-
X=2 On/Off, Fjaderatergang don ska ha
X=4 Modulerande (0-10/2-10VDC) 24AC matning
X=5 Modulerande, fjaderatergang. om detta &r
X=9 Enligt specifikation mojligt
UEC SVx Ventilstalldon X=1 Stalldon Varme Alla stélldon
X=2 Stalldon Kyla ska ha 24AC
X=3 Stalldon Atervinning matning om
X=5 Magnetventil (2 lages). detta ar mojligt.
Stalldon ska
styras med O-
10VDC styrning
om detta ar
mojligt.
Knappar
TK Tryckknapp Aterfjadrande tryckknapp
™ Timer Overtidstimer el liknande
OK Omkopplare Serviceomkopplare, Hand-0-Aut eller lik-
nande.
Pumpar
PKB P Pump
PKB PC Pump cirkulation
PKB PD Pump dranering
PKB PG Pump glykol
PKB PK Pump kyla
PKB PS Pump spillvatten
PKB PV Pump varme
PKB PA Pump atervinning
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Brand & Sékerhet

QJC BS Brandspjall X=1 On/Off med fjaderatergng Mo- | Alla spjallstall-
X=2 dulerande, med fjaderatergang |don ska ha
24AC matning
om detta ar
mojligt
BC Brandcentral
OVE Overvakningsenhet Enhet for 6vervakning och motionskdrning av
brandspjall
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6. Exempel pa systemnamn och komponenter:

501-AS01-GT91

Y%

oy RADOTWXT oo ovor |
C
’ ’ b | RADO1
0,5- Radiatorer
VP1-GTH RADD1-GT11 BHET
Z
N - RAD01-GT42-101
RADO1-GP61 |
RADO1-8v11 RADO1-EXPO1 OA‘ RADO1-GT41
VS01-vvX01
. . = (D VSO1-PVIA |
7
L@'I VS01-PV1B | VS0
0’6‘ Férshuntning
VS01-GT11 Ventilation
v | By 501
< ¢ ¢
& ? VS01-GPE1 |
VP1-GT42 VS01-SV11 VS01-GT41
VS01-EXPO1

Huvudsystem heter alltid enligt markbilaga VPx.
Undersystem dops alltid efter funktion T.ex. VS01 férshuntning till ventilation eller radiatorsystem,
alternativt for specefika system t.ex. radiatorer RADO1.
Rumsgivare i radiatorsystem placerad i rum 101, RAD01-GT42-101 enbart matande i detta exempel.
Alla arbetsbrytare ska markas enligt vad dem betjénar.

501-AS01-GTS1 I~ AN

S LAO1 Tel e

GT42 FFO1 RVXO1 GP12 GT41 I

] I

< B |

%l [ ]rooz
5T22 c(gb I
| LAD1-GT31-101

) - !

GTAD o GP11 GT11 |

? — - . — TFO1 ? ? |

i L @) © O ,
\6| RVAD1 |:| P\.rm@c(‘e p|<m®cf° l:lFocn

o

| 10_K 5\."210%

Alla beteckningar féregas av LAO1- om inget annat anges.
Givare placerad i kanal for att mata utomhus temperatur ska heta GT40 om den ar matande annars GT90 om den har paverkande funktion.
(Endast utomhustemperaturgivarens i uteluftskanals Iopnummer far borja pa 0, Gvriga borjar pa 1).
Rumsgivare LAD1-GT31-101 har styrande funktion (t.ex. nattkyla/nattvarme) och ar placerad i rum 101 i detta exempel.
Alla arbetsbrytare ska mérkas enligt vad dem betjénar.

o
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HITACHI

Inspire the Next

Markningsinstruktion for Elinstallationer

1. Syfte

Sakerstalla att markning av elektriska installationer inom Hitachi Energy Ludvika utférs pa ett likriktat
satt sa att risken for forvaxling minskar. Da gammal markning forekommer sa galler detta fullt ut endast
pa helt nya installationer men ska tillampas i rimlig omfattning aven pa befintliga. Pa befintliga foljs be-
fintlig hierarki.

2. Centralutrustning/Kopplingsutrustning

Apparater sdsom skap, centraler, fordelningar eller liknande méarks med matande grupp, kabeltyp, sak-
ringsstorlek samt IK3 enligt figur 1.
Lopnr pa transformatorer och stallverk ges ut av Hitachi Energy, Real Estate.

Figur 1

HOGSPANNINGSSTALLVERK
10kV

[H1H2H3H&HS)

FOLJANDE BOKSTAVER
ANVANDS EJ VID MARKNING.
GIMaQWXYZAAQD

GAMLA BETECKNINGAR PA
TRANFORMATORER
FOREKOMMER MED PREFIX TB T1A
RESP. TK,TKB FASAS UT.NYA
ANLAGGNINGAR FAR NY
BETECKNING MED ENDAST Tn

VARJE UTTAGSSTALLE PA
STRAOMSKENA MARKS | LOP ANDE
FOLJD ENLIGT BRUKLIG
CENTRALMARKNING

STRAMSKENA

STROMSKENA

FORBRUKARE /MASKIN
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3. Kablar

Samtliga kablar marks med matande ledning pa utsidan matande central samt minst till 1:a Dosa. Kab-
lar 6ver 50 mm2 Marks aven i Kabeln strackning. Minst var 10: meter eller nar vagg eller liknande pas-
seras. Galler aven markforlagda ledningar.

4. Potentialutjamningssystem

Potentialutiamningsskena ska markas men skylt enligt nedan(E0668140)

FAR EJ BRYTAS

Ingdr i
potentialutjamningssystem

06 681 40

5. Elutrymmen

Utrymmen innehallande kopplingsutrustning/Elcentraler markes "ELCENTRAL”

Elcentral

Elcentral
Far ej blockeras

6. Material for markning

Generellt galler att markning av apparater ska utféras med vaderbestandig skylt. Svart text pa vit bot-
ten.

| kontorsmiljoer for uttag, belysning etc anvands speciellt anpassade skyltar alternativt marktape typ
"dymotape”. Markningen skall dock fastas pa ett varaktigt satt sa det underlag det fasts pa.

Forslag till skyltstorlekar enligt nedan.
- Transformator = 300 x 150 mm [texth6jd 30 mm]

- Strédmskena = 200 x 100 mm [texthdjd 20 mm]
- Ovrig utrustning = 120 x 50 mm [texthdjd 8—15 mm]

Kabelmarkning utférs med praglad vaderbestandig skylt som fastes pa kabel pa ett varaktigt satt. Skylt
skall monteras "lasvanligt”.
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7. Exempel

7.1 10 kV Utgaende Fack

TB28 10/0,4kV 0,5 MVA BYGGH

7.2 Transformator 10/0,4 kV

B 28 10/0.4 kV
INK. FRAN L70L-6
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7.3 Utgaende Lagspanningsfack 400V.

7.4 Inkommande till central/stallverksfack
YUV I LU vV T

T8 28F
© k) 4x16+16

7.5 Markning pa vagguttag och forbrukare
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7.6 Skyltning pa centraler och driftrum

400V STALLVERK
> s
18 28

TILLTRADE
) FORBJUDET
{ or obehoriga

10kV STALLVERK
L70L

TILLTRADE °
FORBJUDET
for obehoriga

T60- 261
CENTRAL TEKNIRUM

AKKJ 4x120/41 160n @
IK3 15KA

9

Minst 1.2m

fritt utrymme
framfor

el-centralen

ra—
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