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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21, AMA El 22 samt AMA VVS & 
Kyl 22.   

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 

KRAVSTÄLLANDE 

Nedanstående regelverk ska tillämpas: 

− Miniminivån för tekniskt utförande är tillämpliga anvisningar i AMA-
publikationerna samt svensk standard.  

− Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR med ändringar och tillägg 

− För konstruktioner: Boverkets Författningssamling BFS 2011:10 EKS 8 med 
ändringar och tillägg. 

− Lösningar för utförande, material, kontroller m.m. som anges i handböcker 
utgivna av AB Svensk Byggtjänst i anslutning till Boverkets byggregler 
(byggvägledningar) 

− Branschregler Säker vatteninstallation 2021:1 med ändringar och tillägg. 

− Riktlinjer för taktäckningar på yttertak och ytterbjälklag 2024 

Samtliga installationer i entreprenaden ska strömförsörjas. 

Brand 

Utförs enligt brandskyddshandlingar. 

Brandtätningar utförs vid genomföringar i brandcellssgränser och ska utföras av 
certifierad entreprenör och skyltas. Märkning utförs enligt YGB.2. 

 

Ljud 

Pausrum och skrivplats ska uppfylla Grundläggande ljudkrav enligt SS 
25268:2023. 

Verifiering 

Verifiering enligt YHB.232. 

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 

Provhall och övriga byggnader får ej ha fysisk kontakt med varandra. 

01.S Sammansatta byggdelar i hus 

Fuktsäkerhetprojektering, fuktsäkerhetsbeskrivning. 

Fuktsäkerhetsprojektering och fuktsäkerhetsbeskrivning ska utföras för att 
säkerställa fuktsäkerhet enligt BBR.  

Fuktsäkerhetsbeskrivning ska redovisas se YJC.2. 
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01.SC Ytterväggar, sammansatta 

01.SG Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta 

01.SH Trappor, sammansatta 

1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, 
GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER 

15 GRUNDKONSTRUKTIONER 

Radonsäkert utförande av grundkonstruktion. 

15.S Grundkonstruktioner för hus 

Isolerad platta på mark samt källare. Dränering ansluts till bef dagvattensystem. 

Sockel borstad på utsidan, kulör lika bef intilliggande. 

Sockel slät på insidan, målas kulör lika sandwichelement. 

Jordnät ska vikas upp och anslutas mot sockel/väggelement. 

Se även K-744-00-0-001, K-744-00-0-002, K-744-15-1-001, K-744-15-1-012, K-
744-15-1-013, K-744-15-1-014, K-744-15-1-015, K-744-15-6-001, K-744-20-2-
001, K-744-20-2-002, K-744-20-2-003, K-744-20-2-004, K-744-20-2-005. 

15.SU  Kompletteringar i grundkonstruktion 

Källare 001 

Pumpgrop skall utföras i plattan. 

Invallning i källare samt pumpgrop för att förhindra oljeläckage. Invallning bekläs 
med epoxi, dras upp på vägg i montagegrop 100 mm. 

Golvrännor 

Golvränna förses med nedsänkt gallerdurk. 

Golvränna ska vara försedd med sandfång. 

Gallerdurk ska klara trafik från truck och lastbil, laster enligt K-744-00-0-001, K-
744-00-0-002. 

Överkant gallerdurk skall ligga i nivå med överkant färdigt golv. 

Se även A-744-40-1-002. 

I portlägen ska fogbryggor anordnas.  
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Gallerdurk 

Halksäker gallerdurk över källarplan 001. Gallerdurk ska klara last från skylift på 
6,8 ton. 

Del av gallerdurk ska vara demonterbar. Omfattning se A-744-40-1-002. 

Se även K-744-15-1-012, K-744-20-2-001. 

Uttagslådor i testhall 

Uttagslådor i testhall, utförs i mässing med körbart lock av rostfritt stål. 

 

Referensbild Duhvan 

2 BÄRVERK 

27 BÄRVERK I HUSSTOMME 

Stomme se även K-744-20-1-020, K-744-20-1-021, K-744-20-1-022 

27.B Stominnerväggar 

Platsbyggda Innerväggar  

Regelverk bekläds med 12 mm plywoodskiva samt minst en utanpåliggande 13 
mm gipsskiva.  

Innerväggar kontrollrum 

Innerväggar i kontrollrum ska utföras EMC-skyddade. 

Sandwichelement  

Innerväggar av liggande sandwichelement. 

Beslag och täckplåtar i samma kulör som sandwichelement. 
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27.C/36 Stomytterväggar - element av skivor och stålregelverk 

Stomytterväggar av liggande sandwichelement 200 mm. Storlek på element och 
profiler lika befintlig intilliggande byggnad, By 734. 

Kulör utsida: röd lika befintligt intilliggande se även A-744-40-3-001. 

Kulör insida: RR20, vit  

Beslag och täckplåtar i samma kulör som sandwichelement.  

27.D/51 *Pelarstommar - formvaror av stål 

27.E/51 *Balkstommar - formvaror av stål 

Travers 2 x 10 ton 

Traversbalkar inklusive räl för travers med två lyftblock, lyftkapacitet 10 ton 
vardera max 10 ton vid samlyft. Omfattning se även A-744-40-1-001 samt K-744-
20-1-020, K-744-20-2-001. 

Travers 10 ton  

Traversbalkar inklusive räl för två traverser med lyftkapaciteten 10 ton vardera. 

Omfattning se A-744-40-1-001 samt K-744-20-1-020, K-744-20-2-004. 

27.F/31 *Stombjälklag - element av betong 

HDF-bjälklag utförs vid fläktrum se även K-744-20-2-005. 

27.G Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 

Se K-744-00-0-001, K-744-20-1-033, K-744-20-1-034, K-744-20-1-035, K-744-
20-1-036.  

Tak ska dimensioneras för framtida montage av solcellsanläggning. 

3 ÖVERBYGGNADER OCH ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

Asfalt kompletteras i erforderlig omfattning omkring ny byggnad. Beläggning 
dimensioneras för att klara belastning från tung trafik. Fall från yttervägg, minst 
1:20. 

4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT 
OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 

Efter rivningar av installationer, byggdelar, håltagning och nybyggnation ska 
ytskikt åtgärdas lika kringliggande ytor beträffande struktur och kulör om inget 
annat anges. 
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40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, 
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH 
RUMSKOMPLETTERINGAR 

41.C Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag 

Isolerat yttertak med ytskikt av modifierad bitumen, tätskiktsmattan ska även 
vara UV-beständig och armerad. 

Kulör: svart  

Isolering ska vara icke brännbart. 

41.E Öppningskompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 

Brandgasluckor i yttertak, automatisk styrning placering och omfattning enligt A-
744-40-1-004. 

41.FC Invändiga avvattningssystem från yttertak och ytterbjälklag 

Tak skall förses med rostfria brunnar med lövfångarsil. Avvattning skall 
kompletteras med separata bräddavlopp. Elvärmekabel i brunnar och 
bräddavlopp. 

41.FD Skyddsanordningar på yttertak och ytterbjälklag 

Skyddsanordningar utförs varmförzinkade. 

41.FE Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag 

Gångbryggor, trappor och stegar och övriga tillträdesanordningar utförs 
varmförzinkade. Omfattning se A-744-40-1-004, A-744-40-1-005. 

42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I 
YTTERVÄGG 

42.D Öppningskompletteringar i yttervägg 

Fönsterspecifikation  

Fönster på bottenplan ska förses med larm, uppkopplat till vakt. 

Fasta fönster i aluminium. 

Kulör röd lika fasad. 

Entreprenören ska på plats mäta upp fönstren innan beställning. 

Fönster ska uppfylla kraven i produktstandarden för fönster 14351-
1:2006+A1:2010 med följande klasser:  

- Lufttäthet enligt SS-EN 12207 lägst klass 4.  

- Regntäthet enligt SS-EN 1027 lägst klass 5A eller 5B enligt SS-EN 12208.  
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- Säkerhet mot vindlast enligt SS-EN 14608 och 14609 lägst klass 2.  

- Vertikal last och vridning enligt SS-EN 14608 och 14609 lägst klass 2. 

- Manövrerbarhet enligt SS-EN 12046-1 lägst klass 1 enligt SS-EN 13115. 

Ovan nämnda kvaliteter ska styrkas genom att bifoga testprotokoll från ett av EU 
ackrediterat institut eller genom att bifoga intyg från P-märkning enligt 
certifieringsregel 020 eller EQ- märkning (kvalitetssäkrade energimärkta fönster) 
för offererade fönster. 

U-värde  

U-värde för hela fönstret, Uw, ska vara högst 1,1 W/m2K. U-värdet ska verifieras 
med protokoll, från laboratorietester enligt SS EN ISO 12567-1 eller beräkningar 
enligt SS EN 10077-2 och 1, från ett av EU godkänt ackrediterat/certifierat 
testinstitut.  

Ytbehandling  

Aluminiumprofiler ska uppfylla kraven i standarden EN 12206-1 Paints and 
varnishes. 

Kvalitetskrav  

Fönster ska vara argonfyllda treglas isolerrutor, T4-12 argon, med distansprofil 
samt:  

- Lågemitterande solskyddsglas ytterst och LE glas innerst. Observera att 
fönster med enbart ett LE glas inte godkänns även om samma U-värde 
uppnås med T4-16 argon+1 LE glas.  

- Isolerrutans U-värde bör inte vara lägre än 0,8 W/m2K för att minska risken för 
utvändig kondens.  

- Isolerrutorna ska ha en isolerande distansprofil av typ Swisspacer eller 
motsvarande med extra isolerande egenskaper.  

- Isolerrutorna ska på distansprofilen vara märkta med fabrikat, 
glaskombination, dimension, glastjocklek och tillverkningsdatum.  

- Laminerat glas ska vara tillverkat enligt SS-EN 12543. 

Fönstermontage  

Diktning  

Karmar ska diktas. Diktning av karmar i ytterväggar ska på insidan utföras med 
utrymme för ångspärr och på utsidan med en 10-20 mm djup luftspalt mot list 
eller annan regntätning. Spalt avsedd för luftning och dränering får inte fyllas 
med diktningsmaterial.  

Diktning förses med bottningslist. 
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1) Plastklädd glasullsdrev, 2) Infästning, 3) Drevning med glas- eller 
stenullsremsa, 4) 15 mm luftspalt runt hela karmen för ventilation. 

Diktning på insidan ska alltid göras med diffusionstät remsa. Skarvar ska 
överlappas.  

Tätning insida ska ansluta till väggens plastfolie så att en obruten ångspärr går 
mot karm.  

Diktning med fogskum ska inte förekomma i något fall.  

Särskilda regler ska iakttas vid diktning av brandklassade, säkerhetsklassade 
eller bullerdämpande fönster. I de fall fönsterleverantören saknar egna 
anvisningar, ska beställaren kontaktas för att få fram lämpliga metoder.  

Tätning  

De nya fönstren ska vara försedda med tätningslister som uppfyller kraven i AMA 
Hus 21.  

Eventuell listning insida fönstersmyg utförs i kulör lika befintlig fönsterkarm. 
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Ytterdörrar Typ 1 

Glasad isolerad ståldörr typ Daloc. 

Storlek på dörrar 10x21M.  

Kulörer på ståldörrar röd NCS S1580-R. 

Ståldörrar skall förberedas för karmöverföring. 

Kortläsare och dörrstängare på dörrar mot sluss och packhall. 

Ytterdörrar Typ 2  

Isolerad ståldörr typ Daloc. 

Storlek på dörrar 21x21M.  

Kulörer på ståldörrar röd lika fasad. 

Alla ståldörrar skall förberedas för karmöverföring. 

Dörrstängare. 

Ytterdörr Typ 3  

Isolerad pardörr ståldörr typ Daloc. 

Storlek på dörrar 21x21M.  

Säkerhetsbom för dörr. 

Förankringsögla för säkerhetssele intill dörr. 

Kulörer på ståldörrar röd NCS S1580-R. 

Alla ståldörrar skall förberedas för karmöverföring. 

Dörrstängare. 

Takskjutport  

Isolerad takskjutport Typ Crawfoord. 

Mått 4000x5000 mm (BxH) 

Manövrering med tryckknapp på insidan samt fjärrstyrning från truck. 

Kulör röd NCS S1580-R. 
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43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 

43.CB Innerväggar (ej stominnerväggar) 

Platsbyggda Innerväggar  

Regelverk bekläds med 12 mm plywoodskiva samt minst en utanpåliggande 13 
mm gipsskiva.  

Sandwichelement  

Innerväggar av liggande sandwichelement. 

Kulör sandwichelement: RR20, vit  

Beslag och täckplåtar i samma kulör som sandwichelement. 

Sandwichelement ska monteras på sockel, h= 150 mm. Sockel ska utföras slät 
på båda sidor. 

Kulör sockel vitt lika sandwichelement. 

43.CC Öppningskompletteringar i innervägg 

Innerdörr Typ 1 

Glasad ståldörr Typ Daloc. 

Storlek på dörrar 10x21M.  

Dörrar skall förberedas för karmöverföring.  

Dörrkontrollsystem utförs i annan entreprenad. 

Kortläsare på dörr mellan rum 104 och 108. 

Kulör röd NCS S1580-R. 

Innerdörr Typ 2 

Massiv trädörr med ytskikt av laminat. 

Dörr till Wc beslås med Wc-beslag. 

Storlek på dörrar 10x21M.  

Kulör vit 

Innerdörr Typ 3 

Glasad massiv trädörr med ytskikt av laminat. 

Storlek på dörrar 10x21M.  

Kulör vit 
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Innerdörr Typ 4 

Ståldörr Typ Daloc. 

Storlek på dörrar 10x21M.  

Dörrar skall förberedas för karmöverföring.  

Kulör röd NCS S1580-R. 

Snabbrullport  

Snabbrullport typ Assa Abloy HS9110P. 

Portduk med fönster eller fönsterpaneler. 

Mått 4000x5000 mm (BxH) 

Kulör röd NCS S1580-R. 

Radiostyrd för truck. Blinkljus. 

Port  

Vertikal dukvikport Typ Megadoor. 

Rullport ska ha egen jordning som tillhör Lohmen, utförande port se referens 
Duhvan. 

Mått lika bef port testhall. 

Manövrering med tryckknapp på insidan port. Port ska ej gå att öppnas från 
packhall. 

Kulör röd NCS S1580-R. 

Brandgardin 

Brandgardin med brandklassat brandtyg. 

Styrskåp med batteri backup. 

Ljuslarm 

Kulör röd NCS S1580-R. 

Skyltning 

Dörrkarm förses med präglad skylt som anger rumsnummer, skylt monteras på 
anslagssidan. 

Glaspartier 

Glaspartier av Typ Saint-Gobain Glass Stadip Silence. 

Referensobjekt se Duhvan. 

  



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 14(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

43.DB Golv 

43.DB/11 Golv - platsgjuten betong 

Toleranskrav - Industrigolv 

Toleranskrav för golvs jämnhet, buktighet och lutning ska vara enligt Industrigolv, 
Betongrapport nummer 13, avsnitt 1.1.6. 

Golv med fria rörelsemöjligheter ska uppfylla följande krav enligt tabell 1.12: 

43.E/40 Innertak - skivor och regelverk 

Rum 102 och 108 ska utföras som rum i rummet, tak ska vara beträdbart. 

44 INVÄNDIGA YTSKIKT 

Arbeten i våtrum med keramiska beklädnader och beläggningar ska utföras enligt 
Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV. 

Synliga kapytor på industriellt lackade trälister ska målas så att den med 
avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen. 

Färg skall vara miljömärkt med Svanen, EU Ecolabel eller Astma- och 
Allergiförbundet. 

44.BB Ytskikt på golv 

HTC slipat golv 

Betonggolv slipas typ HTC Superfloor platinum eller likvärdigt. 

Betongkvalitet golv se K-744-00-0-001, K-744-00-0-002. 

Klinker  

Oglaserat genomfärgad klinker, ca 150 x 150 mm. 

Socklar ska vara hålkärlsocklar med förtillverkade inner- och ytterhörn. 

Fogar ska linjera. 

Kulör: grå 

Plastmatta Typ 1 

Plastmatta 2 mm, matta ska vara ftalatfri och hög slitstyrka. 

Svetstråd kulör lika golv. 

Kulör: grå 
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Plastmatta Typ 2  

Våtrumsmatta 2 mm. 

Matta dras upp på vägg, h=100mm. 

Epoxi 

Golv förses med ytskikt av epoxi, 4 mm. 

Epoxi dras upp på hålkäl vid vägganslutning. Epoxi dras upp på vägg 100 mm 

Kulör: ljusgrå. 

44.C Ytskikt på väggar 

Målning generellt 

Lämpligt målningsmaterial och material till underbehandling ska väljas med 
hänsyn till underlag och krav på funktion, kvalitet och målningsstandard. 

Kulör: NCS S 500-N, Vit 

Målning Typ 1 

Platsbyggda väggar föres med målad slät väv, färg ska var avtorkningsbar och 
vattenavvisande. 

Målning Typ 2 

Platsbyggda väggar målas. 

Kakel 

Genomfärgat glaserat kakel ca 147 x 147 mm. 

Kulör: vit 

Stänkskydd 

Genomfärgat glaserat kakel ca 100 x 300 mm. 

Ök bänkskiva till uk väggskåp. Synliga kanter kakel avslutas med kakelslist av 
borstad aluminium. 

Kulör: vit, blank. 
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44.D Ytskikt på innertak 

Målning 

Tak målas.  

Kulör: NCS S 500-N, Vit 

Undertak  

Parafon Classic, kant A. Monterade i nedpendlat bärverk av vitlackerat T-profil. 
Mot väggar monteras L-list av vitlackerad plåt 

44.Z Övriga invändiga ytskikt 

Kulörer 

Pelare, kulör: NCS S4030-B10G (Blågrön) 

Balkar, kulör: NCS S 3500 ( Grå) 

Traversbalkar, Kulör: NCS 1580-R ( röd) 

45 HUSKOMPLETTERINGAR 

45.B Utvändiga huskompletteringar 

Ventilationsgaller 

Ventilationsgaller i fasad skall utföras i samma kulör som fasad. 

Trappor 

Trappa, vilplan, landgång och tillhörande räcken skall utföras i varmförzinkat 
stål, plansteg och vilplan utförs av perforerad lättdurk, perforeringsöppningar 
utförs med diametern 10 mm. Trappa utförs halksäker. 

Trappa ska anpassas till bef landgång mot fläktrum. 

Ny landgång till serviceställe för travers. 

Fabrikat typ Weland eller likvärdigt. 

Påkörningsskydd vid ytterdörrar 

Påkörningsskydd för utomhusbruk av varmförzinkat stål.  

45.C Invändiga huskompletteringar 

Gångbryggor 

Gångbryggor skall utföras för tillträde till traverser, utförs av perforerad lättdurk. 

Gångbryggor förses med vajer för livlinefäste. 
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45.CB Invändiga trappor 

Trappa Typ 1 

Trappa och vilplan och tillhörande räcken ska utföras i lackerat varmförzinkat 
stål, plansteg och vilplan utförs täta. 

Fabrikat typ Weland eller likvärdigt. 

Kulör: grå 

Trappa Typ 2 

Trappa och räcken ska utföras i varmförzinkat stål, plansteg av gallerdurk. Räcke 
ska anpassas efter ovanliggande gallerdurk ev vara delvis demonterbart. 

Fabrikat typ Weland eller likvärdigt. 

46 RUMSKOMPLETTERINGAR 

46.B Inredningar 

WC-inredning 

Inredning enligt nedanstående: 

Spegel, ca 500 x 1000 (b x h) mm. 

HYKAB Papperskorg vit 24ltr, artikelnummer (SCA): 2361491. 

Tvåldispenser Tork Tvål S1. 

Artnr: 2256103 

Dispenser för handdukar, Express Tork H2 

Artnr: 2518484 

Dispenser för toalettpapper, Mini Jumbo Twin 

Artnr: 2518111 

Inredning pausrum  

Bänk-och väggskåp med ytskikt av laminat.  

Släta lådfronter och skåpluckor. 

Högskåp för micro. 

Socklar utförs i material, ytbehandling och kulör lika lucka. 

Lådor och luckor och försedda med mjukstängare. 

Handtag av metall. 

Rostfri bänkskiva med ho. 

Dekorsidor, passbitar, sockel, takanslutning, täcksidor: Fabrikat, kulör och 
material lika skåp.Inklädnad upp till ök undertak. 
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Whiteboard 

Whiteboard komplett med hållare för pennor. 

Ca 2000x1200 mm (B x H).  

Exakt storlek och placering stäms av med beställaren. 

46.C Utrustningar 

Utrustning pausrum 

Kyl/frys 

B= 600 mm, H= ca 1800 mm, automatisk avfrostning 

Mikrovågsugnar 

Mikrovågsugnar för inbyggnad. 

För tallrikar upp till 27 cm Ø. 

Mikrovågseffekt minst 800 W.  

Diskmaskin 

Diskmaskin med plats för min 13 kuvert. 

Utrustning testhall 

4 st insektslampor med UV-ljus placeras i testhall. Exakt placering tas i samråd 
med beställaren. 

46.Z Övriga rumskompletteringar 

Golvsockel 

Golvsockel massivträ, 12x60 mm. 

Kulör vit, NCS S 0500-N, vit. 

Dörrfoder 

Foder 12x56 mm ska geras.  

Ök dörrfoder ska liva med ök foder på intilliggande glasparti där foder 
förekommer.  

Kulör: vit 

Installationsgolv 

Installationsgolv med lösa golvplattor på stålkonstruktion. 

Mått golvplattor 600 x 600 mm. 
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5 VA-, VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

ÖVERSIKT 

Ny byggnad för standardprovning av massproducerade GSCL och GSC 
genomföringar. För detta krävs även en motbyggd packhall med tillhörande sluss 
och personalutrymmen.  

Alla installationer ska vara elektriskt/ galvaniskt avskilt mellan 109 Testhall och 
övriga byggnader och installationer. 

För att minimera störningar vid prov ska alla installationer inom 109 Testhall 
utföras med så ”lite utstickande” och ”kantiga saker” som möjligt. 

Installationer som betjänar 108 Kontrollrum ska gå direkt in i kontrollrummet från 
packhallsbyggnaden.  

OMFATTNING 

Entreprenaden omfattar projektering, leverans, montage, provning och 
injustering, dokumentation av i denna och andra handlingar beskrivna 
installationer för avsedd funktion och användning. 

Alla installationer som går igenom brandcellsbegränsande byggnadsdel förses 
med brandspjäll eller isolering så att dom uppfyller kravet för brandcellsgränsen. 

Provkörning och intrimning av all utrustning i samråd med övriga entreprenörer i 
en gemensam funktionsprovning. 

Bygghandlingar, märkning och skyltning, information till drifts och 
underhållspersonal se Y-kapitel. 

Funktionsöversikt 

Provhallen: 

Lokalen ska ventileras med filtrerad och förvärmd till och frånluft via ett eget 
ventilationsaggregat bestående av en roterande värmeväxlare, direktdrivna till 
och frånluftsfläktar, värme och kylbatteri, samt spjäll. 

Ventilationsaggregatet ska vara integrerat med byggnadens 
avfuktningsanläggning. 

För att säkerställa klimatet inom 109 Testhall så ska tilluften kunna värmas – 
kylas och avfuktas så att önskat rumsklimat uppnås. 

Uteluftsflödet till lokalen styrs via tidkanal eller timer för låg och normalflöde. 

Vid avfuktningsbehov nyttjas i första hand uteluften för att avfukta, men om 
uteluften har för högt fuktinnehåll så avfuktas luften inom byggnaden via 
avfuktad cirkulationsluft. 

Tilluften tillförs lokalen via spirokanaler försedda med injektdysor eller dysor.  

Frånluften evakueras via ett centralt utsug i vägg. 
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108 Kontrollrum ventileras med till och frånluft via samma aggregat som för 
packhallen och personalutrymmena. 

I 108Kontrollrum tillförs luften till lokalen via tilluftsdon med inbyggd kyla typ 
kylbafflar. 

Då hantering av SF6 gas förekommer inom 109 Provhall så förses pumpgropen i 
001 Källare med ett gaslarm. Vid larm startas en separat evakueringsfläkt 
samtidigt som ventilationen i hela lokalen forceras. 

Till och frånlufskanaler till 001 Källare förläggs i mark. 

109 Testhall värms i huvudsak via golvvärme. Möjlighet till spetsvärme via 
övertemperarad tilluftstemperatur ska finnas. 

Takbrunnar ansluts till dagvattensystemet. Takbrunnar samt invändiga stuprör 
förses med elavfrostning. Invändiga rör kondensisoleras i erforderlig omfattning 
för att minimera risk för kondensering. 

Tryckluft monteras med placering enligt överenskommelse med brukarna. 

Alla installationer inom 109 Testhall ska vara elektriskt avskilda från övriga 
byggnader. 

Inom 109 Testhall ska alla installationer utföras så att utstickande hörn/ kanter 
undviks. Detta är för att minimera störningar vid provning. 

 

Packhall/ Sluss: 

Lokalen ska ventileras med filtrerad och förvärmd till och frånluft via ett 
gemensamt ventilationsaggregat för Packhall- Sluss samt personalutrymmen 
bestående av en roterande värmeväxlare, direktdrivna till och frånluftsfläktar, 
värme och kylbatteri, samt spjäll. 

Lokalerna ventileras med till och frånluft. 

Truckladdning förses frånluftsfläkt som förreglar truckladdningen. 

Lokalerna värms i huvudsak via fläktluftvärmare.  

Takbrunnar ansluts till dagvattensystemet. Takbrunnar samt invändiga stuprör 
förses med elavfrostning. Invändiga rör kondensisoleras för att minimera 
kondensering. 

Tryckluft monteras med placering enligt överenskommelse med brukarna. 

 

Personalutrymmen/ Kontrollrum: 

Lokalerna ventileras med till och frånluft.  

I 107 Paus installeras klimatkyla för att säkerställa klimatet i rummet. 

I 201 Trapphus installeras klimatkyla för att säkerställa funktionen av 
datautrustning. 

107 Paus installeras ett pentrykök samt vatten och kaffemaskin. 
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DEMONTAGE: 

Befintliga installationer som är i vägen för entreprenadens genomförande ska 
demonteras och återmonteras om dess funktion ska vara kvar. 

Demontering sker fram till anslutningspunkt på matande ledning. 

Befintlig utrustning som ska återanvändas ska kopplas in.  

För entreprenaden gäller specifika krav på fastighetsinstallationer upprättade av 
Hitachi: 

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal 2012. Bifogas ej. 

OVK Besiktning 

Efter färdigställd entreprenad ska entreprenören utföra en obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK) samt överlämnas ett godkänt protokoll för de i 
entreprenaden ingående delarna som omfattas av OVK kraven.  

I underlaget för OVK Besiktningen ska det utöver injusteringsprotokoll, bifogas 
mätprotokoll där statiska kanaltryck på anslutande kanaler till aggregatet, 
statiska tryck mellan respektive aggregatdel samt vid strategiska punkter för 
kanalsystemet framgår. Mätpunkter redovisas även på ritning och driftkort. 

Ritningar 
Informationsritningar från By 726 avseende VENT och VS samt Primärvärme 
90050124-VP. 

Personals Kvalifikationer 

Entreprenör ska tillse att hans, för entreprenaden berörd personal, innehar 
nödvändiga kvalifikationer och utbildning för i entreprenaden ingående arbeten. 

Ventilations-, SÖE- och VS-entreprenör ska på arbetsplatsen ha erforderlig 
kvalificerad arbetsledning, vilken förutom handhavande av själva 
montageledningen även ska stå till förfogande för beställaren och dennes 
kontrollant utan extra kostnader vid genomgång av förekommande frågor. 

Ventilations-, SÖE- och VS- entreprenör ska ha gällande allmän behörighet och 
är skyldig att anlita fackkunnig personal för entreprenadens genomförande. 

VS-montör ska ha branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. 
Branschlegitimation ska kunna uppvisas efter anfordran. 

Anslutning till Yttre försörjningssystem 

Tappkallvatten, primär / sekundärvärmevatten samt tryckluft ansluts till 
befintliga installationer inom angränsande byggnad 623 Verkstad. 

Avlopp ansluts till befintliga avloppsledningar i mark. 
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Öppningar och genomföringar 

Genomföringar där krav på brandavskiljning, luft-, ljud-, eller gastäthet föreligger 
genom väggar och bjälklagsgenomföringar ska efterlagning ske så att ljud och 
brandkrav uppfylls. Typgodkända system ska användas vid tätningar. Utförda 
brandtätningar dokumenteras och redovisas enligt brandskyddsbeskrivning. 

Tekniska data, dimensionerande förutsättningar 

Uteluftsflöden enligt MINIMIKRAV PÅ LUFTVÄXLING utgåva nr 12, tolkat av Mats 
Östlund samt minimiflöden enligt BBR22 och AFS 2020:1 om ej annat anges i 
RAM eller RUM:s beskrivning. 

 

DUT = Dimensionerande temperatur enligt R3. 

DUT-vinter - 27°C 

DUT-sommar + 28°C, 60 % RH 

Dimensionerande inomhustemperatur vinter samtliga lokaler, min 22°C 

Dimensionerande inomhustemperatur sommar för lokal med kyla, max 24°C. 

Lokal med temperaturkrav utöver ovan angivet generellt krav anges i 
rumsbeskrivning.  

Dimensionerande fukthalt 109 Testhall max RH = 50 % 

Ljudnivå i  

- Personalutrymmen: 35 dB(A) 

- Övriga utrymmen:  45 dB(A) 

Dimensionerande värmelaster: 

Se rumsbeskrivning. 

Datautrustning 150 W/skrivplats 

Belysning 

Personbelastning 

Solinstrålning 

Ventilation 

Rum, ytor som saknar information om luftflöden i rumsfunktionsprogram, för 
dessa gäller att luftflöden dimensioneras efter MINIMIKRAV PÅ LUFTVÄXLING 
utgåva nr 12, tolkat av Mats Östlund samt minimiflöden enligt BBR22 och AFS 
2020:1. 
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Drag och lufthastighetsredovisning 

Ska uppvisas på anmodan som visar kastlängd och isovelen inom vistelsezonen. 

Tekniska data som ska redovisas i anbudsskedet på anmodan eller 
senast i samband med slutbesiktningen. 

− Temperaturverkningsgrad värmeväxlare. 

− El effektbehov för klimatinstallationer. 

− SFP värden på fläktar. 

− Totalt värmeeffektbehov för Ventilationsaggregat och Värme. 

− Totalt kyleffektbehov för Ventilationsaggregat och rumskyla. 

− Kylmaskinens GWP värde 

− Kylmaskinens kyl och värmekapacitet samt driftstatus utifrån ett utfört 
prestandaprov. 

− LCC Analys på ny anläggning, där en redovisning av anläggningens totala 
effektbehov och energiförbrukning framgår. Projekterade och i 
förekommande fall injusterade värden nyttjas för beräkningen. 

− Konstruktionslösning avseende befuktning. 

Luftmängdsberäkning 

Ska redovisas för enskilda utrymmen på anmodan. 

Kylbehovsberäkning  

Ska uppvisas för enskilda utrymmen på anmodan. 

Värmebehovsberäkning 

Ska uppvisas för enskilda utrymmen på anmodan. 

El-system 

230/400 V, 50 Hz. 

Korrosionsmiljö 

För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C4 enligt tabell Q/1 och 
Bilaga 4 i BSK 07.  

För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2 enligt tabell Q/1 och 
Bilaga 4 i BSK 07.  
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Utrymmesplanering 

De föreslagna driftsutrymmena är redovisade som förslag på storlek och 
placering. Detta fråntar inte totalentreprenören att kontrollera behovet av storlek 
och antal på dessa utrymmen för att möjliggöra entreprenadens genomförande. 

Drift och underhåll 

Samtliga enheter som fordrar skötsel eller tillsyn ska vara lätt åtkomliga och ha 
goda serviceutrymmen, beakta råd och anvisningar i ”Rätt arbetsmiljö för VVS-
montörer och driftspersonal” utgiven av VVS-branschens arbetsmiljökommitté. 
Komponenter som måste vara lätt åtkomliga för anläggningens drift och skötsel 
ska placeras i neutrala utrymmen med god åtkomlighet. 

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT 
MEDIUM 

52.B Tappvarmvattensystem 

Orientering 

Byggnaden förses med tappvatten från angränsande By 623 Verkstad. 

Varmvatten bereds via EL beredare inom byggnaden. 

Rörmaterial: 

Kopparrör raka rör typ SS-EN 1057-R290 lödfog alternativt presskoppling. 
Isolering enligt RBB.111. 

Synliga ledningar utförs förkromade, med klammer i kromat utförande. 

Rör inbyggda i vägg ska skyddas av skyddsplåt som förhindrar åverkan vid 
uppsättning av hyllor eller liknade på väggarna. 

Väggbrickor monteras vid väggenomföring. 

Systembeskrivning: 

Samtliga nya tappställen, WC-grupp, förses med föravstängningsventil typ 
Ballofix eller likvärdigt. 

Samtliga nya blandare ska vara om ej annat anges engreppsblandare av fabrikat 
FMM alt. Mora armatur och ha varmvattenbesparingsfunktion typ Mora ESS/ 
EcoSafe. 

I övrigt installationer enligt rumsbeskrivning. 
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52.F Tryckluftssystem 

Nytt tryckluftssystem installeras.  

I byggnaden installeras ringledning för tryckluft. 

Inkoppling av tryckluft i By 623 enligt informationsritningar. 

Uttag med avstängningsventil monteras enligt rumsbeskrivning och A ritningar. 

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA 
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM 

53.B Avloppsvattensystem 

FUNKTIONSÖVERSIKT 

Spillvatten avleds med självfall till befintligt ledningssystem i mark. 

Nya golvbrunnar förses med luktlås. 

Anläggningens hela dagvatten- och avloppsystem ska vara renspolad och 
golvbrunnar ska vara rengjorda från byggrester m.m. innan slutbesiktning. 

Typgodkända brandmanschetter ska användas i brandcellsgenomföringar. 

SYSTEMBESKRIVNING: 

Porslin ska vara av fabrikat IFÖ/IDO eller likvärdigt.  

WC-stol ska vara golvmonterad med dolt vattenlås och utan spolkant. 

I övrigt installationer enligt rumsbeskrivning. 

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM 

Brandsläckningsutrustning enligt brandskyddsbeskrivning. 

55 KYLSYSTEM 

FUNKTIONSÖVERSIKT 

Kyla erhålls från en kylmaskin placerad i 202 Fläktrum. 

Kondensor för kyla placeras på yttertaket eller i avluften på 
ventilationsaggregatet för 109 Testhall  

Styrning och övervakning 

Styr -och reglertekniska arbeten ingår i Ventilationsentreprenaden.  
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56 VÄRMESYSTEM 

56.B Värmevattensystem 

FUNKTIONSÖVERSIKT 

109 Testhall värms i huvudsak via golvvärme. Möjlighet till spetsvärme via 
övertemperarad tilluftstemperatur ska vara möjlig. 

101 Sluss samt 103 Packhall värms via fläktluftvärmare. 

Övriga utrymmen värms via radiatorer. 

Värme 

Värme primär    +80 – 60 °C 

Lägsta tryckklass primär.   PN10  

Lägsta tryckklass radiatorer, VS  PN8 

Värme sekundära Ventilation, radiatorer, VS  +55-40 °C 

Värme erhålls från befintligt värmesystem i By 623. 

Inkoppling av värme enligt informationsritningar. 

Totalflöde för värme ska vara mätbart via mätfläns eller strypventil. 

Värmemängdsmätare monteras på matande värme till byggnaden.  

Värmeväxlare med tillhörande cirkulationspumpar, ventiler och expansionskärl  

Ventilationsaggregat inkopplas till värmesystemet. 

Ventilationsaggregat förses med shuntgrupp.  

Nya vattenburna radiatorer monteras enligt rumsbeskrivningen. 

Nya cirkulationspumpar utförs med behovsstyrd kapacitetsreglering. 

Radiatorer förses med termostatventiler med maxbegränsning +22°C i rum som 
inte har kyla. 

I rum med kyla förses radiatorventilerna med ställdon enligt VENT/SÖE. 

Rörmaterial:  

- Primärledningar värme utförs i stål, med svetsade skarvar 

- Sekundärledningar utförs i kopparrör raka typ SS-EN 1057-R290 lödfog, 
presskoppling alternativt tunnväggigt stålrör med svetsade skarvar. 

- Synliga oisolerade värmerör utanför fläktrum målas vita alternativt utförs 
elförzinkade. 

Isolering enligt RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER, Isoleringsnivå B, 
med Köldbärarisolering enligt PAROC /ISOVER rekommendationstabell för KB 
(=ca 10°C). 

I övrigt installationer enligt rumsbeskrivning. 
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  

Nya aggregat eller aggregatdelar ska vara EUROVENT certifierat. 

Aggregat ska utföras i täthetsklass L2. 

Aggregat ska ha SFPV – värde på högst 1,5 kW/m3 vid projekterat flöde och 200 
Pa externt tryckfall. 

Dimensionerande min luftflöde för ventilationsaggregatet är krav enligt RAM och 
RUM:s beskrivning med 15% överkapacitet. 

Aggregat ska ha filter i lägst klass ePM1 50 % (F7) på till- och frånluft. 

Filter förses med filtermanometer (U-rör) samt digital tryckfallsmätare. 

Rumsplacerade avfuktningsaggregat med tillhörande kanalsystem 

I övrigt installationer enligt rumsbeskrivning. 

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT  

− Luftbehandlingsaggregat med direktdrivna fläktar med varvtalsreglering för 
externa frekvensomriktare eller EC-motor. 

− Roterande värmeväxlare. 

− Tilluftsfilter och frånlufsfilter. 

− Värmebatteri. 

− Kylbatteri. 

− Avfuktning 

− Avstängningsspjäll för uteluft- och avluft i lägst täthetsklass 4 som är 
spänningslöst stängda. 

Alla ingående komponenter ska vara försedda med inspektionsluckor före och 
efter respektive enhet för att möjliggöra inspektion/rensning.  

Aggregaten utförs med prefabricerad Styr- & Reglerutrustning som uppkopplas 
mot befintligt övervakningssystem alternativt platsbyggd Styr- & 
Reglerutrustning. 

Inkoppling av Styr och Reglerutrustning mot befintligt överordnat via Webport.  

Kanalsystem 

Luftbehandlingssystemet förses med injusteringsspjäll, ljuddämpare så att 
anläggningen enkelt kan injusteras. 

Ute och avluft via Huv och galler på tak eller fasad. Stor vikt ska läggas på att 
minimera medryckning av snö och regn i intagskanal. Lågpunkt på ute och 
avluftskanal förses med dränering. 

Rensluckor för rensning av kanalsystem ska monteras. 

Isolering enligt RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER, 
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Uteluft och avluftskanal kondensisoleras med Armaflex Ultima eller AL- 
lamellmatta lika PAROC Hvac Lamell Mat AluCoat eller likvärdig där risk för 
kondensutfällning finns. 

Kanalsystemet värme- och brandisoleras för att uppfylla kraven på 
energihushållning samt brandavskiljning. 

Vid brandcellsgenombrott som ej isoleras för att uppfylla kraven för 
genombrottet, monteras typgodkända brandspjäll. 

Täthetskrav för kanalsystem 

Cirkulärt kanalsystem klass D. 

Rektangulärt kanalsystem klass C. 

L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, 
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M 

LC MÅLNING M M 

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M 

PKB  PUMPAR 

PN RÖRLEDNINGAR M M 

PNU  RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER 

Rörledningar förses med dykrör för givare från styrinstallatör SÖE. 

PNU.2 Ledningar av stålrör 

PNU.2152 Ledningar av raka, tunnväggiga, kallbearbetade stålrör, 
ytbehandlade 

Värmeledningar av förzinkade stålrör. 

PNU.3 Ledningar av rör av kopparrör 

PNU.311 Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparrör 
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PNU.312 Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör 

Vattenledningar 

Synliga kopplings- och fördelningsledningar utförs med förkromad koppling. 

PNU.5215 Ledningar av PP-rör, standardiserade markavloppsrör 

Spillvattenledningar. 

PNU.52231 Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavloppsrör 

PP ANORDNING FÖR FÖRANKRING, AXPANSION, SKYDD MM AV 
RÖRLEDNING 

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m 

PPC.11 Fästdon till rörledning 

Expanderbult, galvaniserat upphängningsjärn, pendlar med svep och smide 
enligt SBF 120:8. 

PPC.3 Rörgenomföringar 

Rörgenomföringar genom väggar förses med täckbrickor. 

PPC.31 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke 
avsedd fixering 

PPC.32 Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och 
rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät 
beklädnad 

PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör 
brandcellsskiljande konstruktion 

PPC.651 Avtappningsanordning på rörledning 

PPC.652 Luftningsanordning på rörledning 

PPD INRE INSPEKTION OCH RENGÖRNING AV RÖRLEDNINGAR 

Installationer renspolas innan anläggningen tas i bruk. Rengöring, spolning ska 
dokumenteras med vidimerade protokoll. 
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PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M 

PRB.1 Golvbrunnar 

Golvbrunnar i rostfritt utförande förses med luktlås. 

PRE VATTENLÅS I AVLOPPSLEDNINGAR 

PRE.3 Vattenlås i avloppsledning 

PS VENTILER I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM 

PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings-, och 
mätningsfunktion 

Typ STAD/F fabrikat TA för värme och kylsystem   

PSB AVSTÄNGNINGSVENTILER 

PSB.1 Kulventiler 

Avstängningsventiler i värme-, kyl och tappvattensystem placeras vid 
injusteringsventil omkring pumpar. Avstängningsventiler monteras till varje 
enskild enhet samt på sådana ställen att en ändring eller ombyggnad kan ske 
utan omfattande störningar, uppdelat på t.ex. fasader eller annan lämplig 
indelning.  

Avtappningsventiler monteras i lågpunkt. 

Luftningsventil monteras i högpunkt. 

PSD.1 Styrventiler 

PSD.3 Styrventiler med platsmonterade ställdon 

PSE.3 Backventiler 

Backventiler monteras vid pumpar, påfyllningar och blandare där återströmning 
ska förhindras. 

PSG SÄKERHETSVENTILER OCH SÄKERHETSDON I VÄTSKESYSTEM 

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE 

PTB.1 Radiatorer 

Dessa förses med koppel och termostatventil, maxbegränsad till aktuell 
rumstemperatur. I rum med kyla förses ventil med ställdon enligt SÖE. 
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PTB.5 Fläktluftvärmare 

Fläktluftvärmare och ridåvärmeaggregat för uppvärmning av lokalerna via 
värmevatten. 

Startas och stoppas via platsbyggd alternativt via integrerad styr. 

Styrventil samt fläktar samkörs vid värmebehov. 

Ridåvärmeaggregat aktiveras vid portöppning. 

PU SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR 

PUC.1 Tvättställ 

Nya tvättställ i fabrikat IDO alt Ifö med ettgreppsblandare.  

PUE KLOSETTER, URINALER MM 

Nya WC-stolar i fabrikat IDO alt Ifö med föravstängning.  

PUF.411 Utslagsbackar av rostfritt stål 

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE MM I TAPPVATTENSYSTEM 

PVB.2 Blandare 

Samtliga blandare förses med föravstängningsventiler typ Ballofix eller likvärdig, 
på fördelnings- och kopplingsledning. 

QE FLÄKTAR 

QEA.3 Kanalfläktar 

QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 

QJB  LUFTSPJÄLL 

QJB.2 Irisspjäll 

Cirkulärt rensbart irisspjäll med mätuttag. 

QJB.4 Jalusispjäll 

QK LJUDDÄMPARE 

Luftbehandlingssystem förses med ljuddämpare i sådan omfattning att ställda 
ljudkrav, överhörningskrav och gällande miljöklassning uppfylls. 
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QL VENTILATIONSKANALER M M MATERIAL OCH 
VARUFÖRESKRIFTER 

Kanal ska uppfylla krav på hållfasthet och täthet enligt SIS 82 79 09 och SIS 82 72 
08. 

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER 

Montering 

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar och enligt 
metod som genom typprovning visat sig uppfylla kraven för belastningar enligt 
SIS 82 72 09 vid provning enligt SIS 82 72 08. 

QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 

Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulärt tvärsnitt ska vara utförda av 
varmförzinkad stålplåt och enligt SS-EN 1506. Mått för cirkulär fläns för skarvning 
av kanal och anslutning till apparat ska vara enligt SS-EN 12 220. 

Text i VVS AMA om trycktät nit och självborrande plåtskruv utgår. 

Vid monteringsarbete ska trycktät nit eller självborrande skruv användas. 
Skruvens längd får högst vara 9,5 mm upp till en kanaldimension på 250 mm. 
Över denna dimension får skruvens längd vara högst 13 mm. Borrande skruv får 
inte nyttjas inom 1 m avstånd från don, rens- eller inspektionslucka. 

Vid eftermontering av don eller inspektionslucka ska eventuella skruvar bytas ut 
till trycktät nit inom 1 m. 

QLB.11 Spiralfalsade kanaler 

QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt 

Metallkanaler och kanaldetaljer med rektangulärt tvärsnitt ska vara utförda av 
varmförzinkad stålplåt och enligt SS-EN 1505. 

Böj ska vara utförd med innerradie om min 100 mm eller vara knäckt 2x45. 

Oisolerad gejdskarv ska förses med skyddshörn där skaderisk föreligger. 

Anvisning i gällande VVS-AMA om rundad yttre svepsida för rektangulära böjar 
utgår om lufthastighet och luftströmning så medger.  

QMC TILLUFTSDON 

Tilluftsdon med dysor eller injekthål i kanal.  

Omblandande tilluftsdon typ dysdon med inställbar spridningsbild. 

Kylbafflar med ställbar spridningsbild och luftflödeskapacitet. 

Rengöring ska kunna ske genom avtorkning 
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QMD ÖVERLUFTSDON 

Överluftsdon utförs ljuddämpat motsvarande de tekniska egenskaper som den 
byggnadsdel som donet monteras i.  

QMD.1 Överluftsdon monterade i vägg 

QME FRÅNLUFTSDON 

Frånluftsdon ska utgöras i huvudsak av vitlackerade kontrollventiler eller galler. 

QMF AVLUFTSDON  

R ISOLERING AV INSTALLATIONER 

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 

Rörledningar eller andra installationer som är isolerade inom tex fläktrum eller 
andra installationsutrymmen ska kläs med 0,7mm Stucco plåt i vistelsezonen 
upp till ca 3m ovan golv. Detta gäller även installationer där driftpersonal 
kommer att röra sig. Övriga rörledningar inom dessa utrymmen kläs med Aluette 
plåt. 

RBA.14 
  

Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörskålar av  
mineralull på rörledning. 

   

Isolervara  
PAROC Hvac Section AluCoat T eller likvärdig 
PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar) eller likvärdig 
Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C.  

Montering  
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.   
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår 
och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med 
bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid 
kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rörskålens 
längsgående skarv tejpas med den överlappande tejpen). 
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RBB.111 Termisk isolering med fogtätade slangar eller plattor av 
syntetiskt cellgummi på rörledning 

Isolervara 

Slang eller plattmaterial, ska vara CE-märkta och ha prestandadeklaration. 

Tekniska värden på isoleringen ska minst uppfylla krav enligt: 

µ≥7000, λ≥0,040 W/(mxK) vid 0 °C och ytskiktsklass (brand) B-s2,d0 eller BL-s 1, 
d0 för rör upp till Ø273 mm. 

Fabrikat: Armaflex Ultima eller likvärdig. 

Tjocklek  minst13 mm upp till DN 25/28 

Tjocklek minst 19 mm över DN25/28 

RBB.21  Termisk Isolering med rörskålar av mineralull på rörledning. 

ISOLERVARA 

PAROC Hvac Section AluCoat eller likvärdig. 

PAROC Hvac Bend AluCoat T (prefabricerad isolering för rörböjar) eller likvärdig. 

Värmekonduktivitet vid medeltemperatur 50°C, λ¬≤0,037 W/m°C 

Montering  
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.   
Längs- och tvärskarvar pressas samman så att inga springor och spalter uppstår 
och den längsgående överlappande tejpen försluts. Rörskålen säkras sedan med 
bandning, spirallindning med förzinkad ståltråd alternativt med tejp. Vid 
kondensisolering tejpas alla skarvar med PAROC Tejp AluCoat (rörskålens 
längsgående skarv tejpas med den överlappande tejpen). 

RBF TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL 

RBF.1 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, med krav på 
avskiljande i brandklass 

Isolering utförs med PAROC FireVent Mat AluCoat eller likvärdig i brandklass 
EI15, EI30 samt EI60. Montering ska ske enligt tillverkarens anvisningar och 
typgodkännande. 
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RBF.2 Termisk isolering utvändigt på ventilationskanal, utan krav på 
avskiljande i brandklass 

Isolervara 

Slang eller plattmaterial, ska vara CE-märkta och ha prestandadeklaration. 

Tekniska värden på isoleringen ska minst uppfylla krav enligt: 

µ≥7000, λ≥0,040 W/(mxK) vid 0 °C och ytskiktsklass (brand) B-s2,d0 eller BL-s 1, 
d0 för rör upp till Ø273 mm. 

Fabrikat: Armaflex Ultima eller likvärdig. 

Ute och avluftskanaler: Tjocklek minst 13 mm 

UG MÄTARE 

UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 

6 EL- OCH TELESYSTEM 

Orientering 

Tillbyggnad av byggnad 744 innehållande testhall med tillhörande 
kontrollrum, personalytor och packhall. 

Uppdragets omfattning  

Uppdraget omfattar kompletta El- och teleinstallationer för att erhålla full 
funktion. Detta inkluderar projektering, utförande, funktionsprovning, 
injustering, teknisk dokumentation samt information till drift- och 
underhållspersonal.  

Hyresgästen ska utföra tester med ultrahöga spänningar. Entreprenaden ska 
utföras för att förhindra skador på installationer och apparater vid eventuellt 
överslag från testutrustningen. 

Nybyggnad ska utföras elektriskt separerad från befintliga angränsande 
byggnader. 

Beskrivna åtgärder redogör funktion, kvalitet, slutprodukt etc. Samtliga 
arbeten och materiel för att åstadkomma detta ska ingå i entreprenaden. 

Där fabrikat är angivna gäller dessa som materialstandard. Entreprenören har 
möjlighet att offerera andra material än angivna. Dock förbehåller sig 
beställaren rätten att bedöma likvärdigheten av alternativt offererade 
produkter.  

Rambeskrivningen utgör endast en tänkt min utformning, därutöver gäller vad 
som sägs i denna rambeskrivning angående installation, utformning, 
mängder och placeringar. Entreprenören är helt ansvarig för anläggningens 
slutliga utförande.  
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Denna beskrivning och rumsbeskrivning kompletterar varandra.  

Placeringar för anslutningar till specifik platsutrustning i testhall se bilaga 
”Referens provrum By 726 Duhvan”. 

Svensk standard  

Detaljkrav för elinstallationer utförs enligt följande, där ej annat anges:  

− Svensk standard SS 436 40 00  

− Kraftkablar SS 424 14 24 

− Kabelförläggning i mark SS 424 14 37 samt handbok EBR KJ 41:21  

− Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02 

− Kopplingsutrustningar för högst 1000V SS-EN 60439  

− Arbetsplatser inomhus SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning 

Personals kvalifikationer  

Entreprenören ska på arbetsplatsen ha erforderlig kvalificerad arbetsledning, 
vilken förutom handhavande av själva montageledningen även ska stå till 
förfogande för beställaren och dennes kontrollant utan extra kostnader vid 
genomgång av förekommande frågor.  

Entreprenören ansvarar för att dom i beskrivningen föreskrivna 
anläggningarna installeras på ett fackmässigt sätt varför entreprenören ska 
inneha auktorisation för erforderliga elinstallationsarbeten samt vara 
registrerad som elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket. Programmering 
och driftsättning av ingående system ska utföras av för ändamålet utbildad 
personal.  

Miljöbetingelser  

− Material godkänt enligt Sunda Hus ska väljas, se AF-del 

− Allt tillkommande materiel ska vara miljövänligt och anpassat till 
kretsloppssystem. Exempelvis ska kablar och materiel väljas som är fria 
från PVC, halogener, klorparafiner, bly och kadmium. 

− TN-S system 

− Skärmade installationskablar för el. OBS! ej anslutningsledningar till 
armaturer 

Kvalitetsangivelser  

Anläggningen ska utföras så att den blir ändamålsenlig, lättskött, hållbar, 
driftsäker och prydlig. Apparater och detaljer ska vara lättåtkomliga och 
kunna bytas och underhållas utan onödiga driftavbrott.  
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Materiel 

Materiel ska vara anpassad till aktuell miljö avseende kapslingsklass och 
korrosivitetsklass. Generellt gäller korrosivitetsklass C2 för installationer 
inomhus och klass C3 för installationer utomhus om inget annat anges. 
Korrosivitetsklass enligt BSK 07. 

CE märkning 

För elinstallationer gäller LVD- (lågspänning) direktivet och EMC-
(radiostörningar) direktivet med följande krav:  

− Elapparater ska vara CE-märkta, dock ej fästmaterial och andra 
smådetaljer som inte har någon säkerhetsfunktion.  

− Den totala sammansatta elinstallationen CE-märks ej. Däremot ska 
anlitad elinstallatör försäkra (försäkran om överensstämmelse) att 
sammansatta apparater/anläggningsdelar uppfyller de grundläggande 
och övergripande kraven ur hälso- och säkerhetsperspektiv som finns 
angivna i direktiven.  

Arbetets utförande  

Eventuella avstängningar och driftstopp planeras i samråd med beställaren. 
Entreprenören anmäler detta minst 1 vecka före avbrott till beställaren. 

Funktionsansvar  

I entreprenaden ingår fullt ansvar för anläggningarnas funktion. 
Funktionsansvaret innebär att entreprenören svarar för att anläggningarna 
under de betingelser som anges i beskrivningen ska fungera på det sätt och 
uppfylla de krav som anges. 

Under garantitiden ska entreprenören svara för de justeringsarbeten, 
ändringar, kompletteringar och reparationer som kan erfordras för 
anläggningarnas rätta funktion.  

Öppningar och genomföringar 

Kabelstegar, kabelrännor etc. ska avslutas på ömse sidor om brandklassad 
vägg. 

Vid håltagning i bjälklag och i brandcellsväggar ska brandtätning utföras efter 
slutförd ledningsdragning. Brandtätning utförs med typgodkänd 
brandskyddsmassa som möjliggör framtida ledningskomplettering.  

Övriga genomföringar/håltagningar ljudtätas motsvarande aktuella ljudklass 
på vägg. 
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Utrymmen  

Utrustningar och kablage inom teknikrum ska ställas upp och anordnas så att 
inspektion, service och framtida utbyggnad underlättas. Exakt utförande 
utförs i samråd med beställaren.  

Platsbesök  

Entreprenören ska före anbudets avgivande förvissa sig om övriga yttre 
omständigheter som kan påverka anbudet. 

61 KANALISATIONSSYSTEM 

System och funktioner 

Kanalisationen redovisas delvis i rumsbeskrivningen. 

Kanalisationsstråk ska utgöras av kabelstegar, trådstegar och 
installationskanaler. 

Installationer utförs infällt i vägg där så är möjligt. 

Kanalisationssystem ska innehålla min 40% reservutrymme i respektive fack. 

Vid genomföringar i ljudisolerade väggar och brandceller ska kabelstegar, 
rännor, trådstegar, kanaler etc. avslutas vid vägg. 

Kanalisation ska vara av plåt eller aluminium, gäller ej rör och ellister. 

I utrymmen där utanpåliggande ledningar kan bli utsatta för skador, ska 
ledning skyddas av fyrkantsprofil i aluminium eller stålplåt. 

Vid förläggning till fritt uppställda anslutningsobjekt, där ledning normalt ej 
kan förläggas på vägg eller i tak, anordnas monteringsrännor, perforerade 
kabelrännor eller profiljärn. 

Stegar, rännor, kanaler etc. levereras kompletta med erforderligt antal 
skarvjärn, fästen, konsoler, avgreningsstycken, avskiljningsplåtar samt övriga 
montagedetaljer. 

Utstickande vassa kanter/objekt etc. i metall får ej förekomma i testhallen då 
dessa stör provning. Fästjärn, stegpinnar, rör etc avslutas på bästa sätt för att 
undvika störningar. 
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61/1 Kanalisationssystem – kanaler 

Installationskanaler ska vara vitlackerade typ Hager BRA, Schneider Electric 
INKA eller likvärdigt. Kanaler ska vara kompletta med bl.a. demonterbara 
lock, erforderliga kabelhållare, skiljeväggar, ventilationsgaller, ställbara 
konsoler.  

Matarkanaler ska vara typ Schneider Electric FED eller likvärdigt. Kanal ska 
vara vitlackerad, försedd med demonterbara lock, erforderliga skiljeväggar. 

Eventuella ellister ska vara vitlackerade samt bestå av bottendel och 
täcklock, där bottendel skruvas fast i vägg eller tak. 

Kanal till utanpåliggande apparater, ska placeras i ett hörn eller mot ett 
dörrfoder. 

61/2 Kanalisationssystem – kabelstegar, kabelrännor och 
trådstegar 

Kanalisation utgörs av kabelstegar, kabelrännor, trådstegar av fabrikat  
SE Wibe/MP eller likvärdigt och godkända för funktionsutjämning. 

Kanalisation (kabelstegar, rännor, trådstegar etc.) ska uppdelas i separata 
fack för: 

− Kraft och belysning 

− Flerfunktionsnät  

− Allmän tele, styr etc. 

Stegar, rännor etc. ska vara dimensionerade för att kunna bära full last enligt 
tillverkarens anvisningar. 

I testhall monteras vertikala kabelstegar runt hela testhallen i minst bredd 
400 mm dock med kravet på 40 % i reservutrymme. 

Till kontrollrum monteras kabelstege från vertikal kabelstege.  

Mellan uttag, apparatskåp och centraler på minst 63 A ska stege monteras 
mellan vertikal stege och apparat.  

Under installationsgolv i kontrollrum installeras kabelstege på golv. 

61/3 Kanalisationssystem – elinstallationsrör 

Samtliga tomrör ska innehålla dragtråd. 

Rörgenomföringar i yttervägg, tak, grundmur ska utföras vatten-, fukt- och 
gastäta. Typ Roxtec eller likvärdigt. Tätning ska vara rostfri och syrafast. 

Kanalisation i mark 

2st rör 160mm för inkommande elmatning förläggs mellan befintligt 
ställverksrum i By 734 Riphan och till läge för ny elcentral i testhall i By 744.  

2st tomrör 50mm förläggs i samma schakt för framtida reserv. 
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Förslag kabelväg mark (streckad linje), ca 60m: 

  

 

Mellan ny elcentral i testhall och installationsgolv i kontrollrum förläggs 2st 
110 rör samt 2st 50 rör. 

Mellan ny elcentral i testhall och ny elcentral i packhall förläggs 2st rör 110 
samt 1st rör 50. 

Samtliga rör tätas i bägge ändar för att skyddas mot inträngande vatten och 
smuts, såväl under förläggning samt efter avslutad förläggning. 
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63 ELKRAFTSYSTEM 

Elleverans 

TN-S system 

Systemspänning 400/230V, 50Hz. 

Anslutningspunkt sker i befintlig ledig grupp i ställverk T70 i By 734 Riphan. 
Ledig grupp SA.2 K 400A med befintlig brytare nyttjas. 

  

 

Mätningar 

Separata mätningar för el utförs enligt följande: 

− Elcentral (total el för nybyggnaden). Mätning integrerad i brytare. 

− Kylmaskin 

− Fastighetsel enligt krav i BBR 
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Mätningar ska utföras enligt Hitachis anvisningar. Mätare ska uppkopplas 
mot befintligt mätinsamlingssystem Megacon Modbus. 

Effektberäkning ska utföras och redovisas för beställaren. Erforderliga 
dimensionerande uppgifter inhämtas från nätägare. 

Centralutrustning 

Nya gruppcentraler installeras för testhall och packhall. Central i testhall ska 
försörja installationer i hela testhallen samt kontrollrummet. Central i 
packhall försörjer installationer i packhall, sluss samt personalytor och 
fläktrumsplan. 

Centralbeteckningar ska utföras i samråd med Hitachi:s Elansvarige Ronny 
Eriksson.  

I testhall ansluts PE skenan i elcentralen till jordsystemet i golvet. PE ledaren 
i kabeln ansluts till isolerad plint i elcentralen.  

Centraler ska vara fabriksmonterade normcentraler av plåt (även bakstycke) 
samt vara försedda med lucka/dörr. 

5-ledarsystem TN-S system installeras. 

Säkringar ska vara av typ automatsäkringar ≤ 35A och effektbrytare >35A. 

Centraler ska förses med huvudelkopplare och säkringar godkända för 
frånskiljning. 

Jordfelsbrytare ska vara typ A, 30mA. Sektionering ska utföras med hänsyn till 
anslutna apparaters läckström samt för att undvika olägenhet vid utlöst 
jordfelsbrytare. Dock max 12st 1-fas grupper/jordfelsbrytare. 

Central utförs med 30% reservgrupper av varje typ och 30% reservutrymme 
med förberedda fasskenor. 

Selektivitet skall råda mellan ingående skydd i anläggningen.  

Alla kopplingsutrustningar som kontaktorer, reläer etc. placeras i 
apparatskåp med manöverbrytare, indikeringslampor etc. monterade i 
frontluckan.  

För kontroll av TN-S-systemet, skall varje central föregås av en kopplingslåda 
där huvudledningens parter är frilagda för enkel kontroll av strömmen med 
tångamperemeter i fas-, noll- och skyddsledare.  

Utgående grupper inklusive reservgrupper uppkopplas på plint.  

In- och utgående ledningar från kopplingsutrustning ska inkopplas så att 
summaströmmätning och mätning av respektive ledning kan utföras med 
tångampermeter. 

För matningar till motorer ska skydden vara utförda för allpolig brytning. 

Utgående grupper ska kunna anslutas utan att bryta hela centralen.  

  



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 43(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

Kombicentraler 

Kombicentraler ABB Modul Kombi Plast av fabrikat ABB Cewe installeras i 
testhall i omfattning enligt informationsritningar för By726 samt ritning 
”referens platsutrustning provrum”. 

Platsutrustningar 

Installationer ska sektioneras för att undvika fara och minimera olägenheter i 
händelse av fel. Exempelvis så separeras uttag och belysning på olika 
grupper.  

Apparater inom samma anläggning/utrymme ska ha samma färg. Där fabrikat 
tillhandahåller montageanvisningar för materiel ska dessa följas. 

Där fabrikat så föreskriver ska specialverktyg används vid bearbetning av 
materiel. 

Platsutrustningar omfattar alla i elanläggningarna ingående perifera 
apparater och utrustningar. 

Utvändiga apparater monteras på kabelstegar tex (dosplåtar) där så är 
möjligt. 

All platsutrustning som apparater, apparatlådor etc. ska vara försedda med 
kopplingsklämmor för samtliga in- och utgående ledare s.k. toppskarvar får 
inte förekomma. 

Kopplingsplintar för klenspänning i apparater och apparatskåp ska vara 
åtskilda från plintar för lågspänning och tydligt märkta. 

Platsutrustningar ska ha skyddsform och korrosionsskydd som 
överensstämmer med rummets krav. 

Uttag och anslutningar 

Omfattning enligt denna beskrivning, rumsbeskrivning samt A-ritningar. 

Laster i kontrollrum ska installeras via isolationstransformator mellan 
matning och laster. Detta för att separera installationer galvaniskt. 

Uttag ska vara vita och petsäkert utförande. 

Uttag ska vara 2-vägs, där ej annat anges. 

Uttag som monteras invid strömställare ska monteras lodrätt under denna. 

Uttag med timer uppsätts enligt brandskyddsbeskrivning, rumsbeskrivning 
och denna handling. Timer ska vara elektronisk 0-120min, inställd tid 30min. 

För städmaskin och övrig service uppsätts generella 1-vägsuttag, omfattning 
enligt SS437 01 02 (kap 7.1.2 Eluttag) och rumsbeskrivning. Uttag monteras 
+1000mm ö.f.g., uttag avsäkras 16A. 

Dimensionering av uttagsgrupper anpassas till aktuell last. För allmänna 
uttag max 6st uttag/säkring 10A.  
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Ledningssystem 

Ledningsnät utförs som TN-s system (5-ledarsystem). 

Brandklass på kablar utförs enligt krav i Brandskyddsbeskrivning. 

Vid dimensionering av ledningsnät ska gällande svensk standard användas. 

Strömbelastade ledningar såsom huvud- och gruppledningar ska skiljas från 
ledningar för styrning, övervakning, tele och data där fler ledningar förläggs 
parallellt för att undvika störningar. 

Samtliga infällda gruppledningar (även kabel) ska vara omdragbara. 

Ledningar till utanpåliggande apparater ska gå ner i ett hörn eller vid 
dörrfoder. 

Huvudledningar 

Typ FXQJ, AXQJ eller motsvarande. 

Gruppledningar 

På ledningsstegar, rännor och i ledningskanaler förläggs skärmade och 
halogenfria kablar typ EQLQ Easy eller motsvarande. 

Anslutningskablar ska vara typ REV eller REVE.   

För övrigt förläggs infällda tvinnade FQ-ledare i rör. 

I samband med övergång från öppet till dolt förläggningssätt indrages kabel i 
rör till första dosan eller direkt till ensamt uttag eller anslutningsdosa. 

Samtliga infällda ledningar (även kabel) ska förläggas i rör och vara 
omdragbara. 

63.F Belysnings- och ljussystem 

Allmänt 

Omfattning enligt rumsbeskrivning och denna beskrivning. 

Vid belysningsplanering av allmänna ytor inomhus ska SS-EN 12464-1:2021, 
samt Ljuskulturs planeringsguide Ljus & Rum tillämpas. Där krav ej finns 
angivet i rumsbeskrivningen gäller tabellvärden enligt SS-EN 12464-1:2021. 
Om rumsbenämning enligt rumsbeskrivning saknas i tabell används 
tabellvärden för motsvarande rumsfunktion. 

För belysning på arbetsplatser ska anpassad tabell användas. Ljusnivåer ska 
anpassas med ett steg över erforderlig belysningsstyrka enligt tabell 1.  

Arbetsyta anges som 600x600mm på skrivborden. 

Belysningslösningar ska främja en god och hälsosam rumsmiljö. 

Belysningen ska planeras med energieffektiva lösningar. Effektiva armaturer, 
ljuskällor med högsta ljusutbyte och lång livslängd ska väljas. 
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Armaturer ska vara utförda med goda optiska egenskaper avseende 
verkningsgrad, avbländning etc. 

Armaturer och ljuskällor ska vara av välkända fabrikat med 
försäljningsorganisation i Sverige. 

Ljusberäkningar med etablerat dataprogram ska utföras för varje 
rumsfunktion. Vid anmodan ska ljusberäkningar redovisas för beställaren. 

Armaturer infällda i mjuka undertak ska monteras med 
montageskiva/avbärarplåt. 

Armaturer ska vara anpassade för enkelt drift- och underhåll.  

Armaturer ska vara i utförande med fasta LED-ljuskällor och ha 
energiprestanda >120lm/W om ej annat anges. Energiprestanda ska vara 
angivet som armaturlumen och inkl. drivdonsförluster. 

Armaturer ska lägst uppnå MacAdam 3 SDCM (Standard Deviation of Colour 
Matching) för inomhusarmaturer enligt standarden CIE 1964. Armaturer ska 
lägst ha färgåtergivningsindex bättre än CRI 80 mätt mot Ra 1-14, där ej högre 
krav anges enligt åberopade normkrav eller standarder. 

Armaturer (ljuskälla och drivdon) ska lägst ha en angiven livslängd om L80 
>70.000h om ej annat anges. 

Färgtemperatur 3000K för personalytor (rum 104-107). 4000K för övriga ytor 
om ej annat anges.  

System och funktioner 

Styrning av belysning enligt denna beskrivning. 

All erforderlig programmering och programvara ingår.  

Entreprenören ska ta fram förslag på texter och användardata i god tid, och 
ligga till grund för det fortsatta arbetet tillsammans med beställaren.  

Angivna tider och ljusnivåer enligt nedan ska vara ställbara och ska endast 
ses som ett förslag.  

Om programmering utförs med fjärrkontroll ska minst 1st fjärrkontroll 
överlämnas till beställaren efter godkänd slutbesiktning. 

Vid belysningsstyrning via närvaro/rörelsesensor ska noggrann injustering 
utföras, detta för att undvika oavsiktlig tändning från angränsande rum. 

Förslag belysningsstyrning: 

Testhall 

Ljusreglering/dimring av belysningen. Reglering utförs via panel/tryckknappar 
i kontrollrum. Det ska vara separata knappar för on-off respektive dimring 
upp- och ner samt tydlig uppmärkning. 
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Kontrollrum 

Närvarostyrning med aktiv tändning. Detektor placeras infälld i undertak. 
Belysning ljusregleras/dimras via tryckknapp. Frånvarosläckning via detektor i 
tak. 

Skrivplats  

Närvarostyrning integrerad i armatur. Pendlad armatur vid arbetsplats förses 
med separat ljusreglering/dimmer. Upp-/ respektive nedljuset regleras var för 
sig. 

Pausrum  

Närvarostyrning med aktiv tändning. Detektor placeras infälld i undertak. 
Allmänbelysning och spotlights ljusregleras/dimras via separata 
tryckknappar. Underskåpsbelysning styrs via inbyggd brytare on-off. 
Frånvarosläckning (samtliga armaturer inkl. underskåpsbelysning) via 
detektor i tak. 

Passage/Trphus 

Närvarostyrning med reglering mellan olika ljusnivåer. Vid närvaro tänder 
belysningen upp till inställbar nivå, t.ex. 80%. Efter cirka 15 minuter av 
inaktivitet regleras belysningen ner till cirka 10% och efter ytterligare cirka 30 
minuter av inaktivitet släcks belysningen helt. 

Sluss/Packhall 

Närvarostyrning med reglering mellan olika ljusnivåer. Vid närvaro tänder 
belysningen upp till inställbar nivå, t.ex. 90%. Efter cirka 15 minuter av 
inaktivitet regleras belysningen ner till cirka 10% och efter ytterligare cirka 30 
minuter av inaktivitet släcks belysningen helt. 

WC  

Styrning via i armaturen inbyggd närvarosensor. Armatur ovan spegel 
slavstyrs från takarmatur. 

Fläktrum  

Styrning med strömbrytare vid dörr. Vid belysning i apparatskåp ska denna 
styras och matas via allmänbelysning i rum. 

Källare  

Närvarostyrning. 
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PLATSUTRUSTNINGAR  

Strömställare och tryckknappar ska vara vita.  

Reglage för belysningsstyrning ska vara användarvänligt och lätt att förstå.  

Detektorer ska vara infällda i undertak där undertak finns. 

Armaturförteckning 

Förslag till armaturförteckning. 

L1 Industriarmatur typ Siteco Highbay 11 

 

LED 
4000K 

Dali. 

L2 Industriarmatur typ Siteco Licross 11 

 

LED 
4000K 

Dali. Monterade med 
ljusrampssystem. 

L3 Pendlad armatur typ 
Glamox C88-P 

 

LED 
4000K 

Kontor. Dubbla dragdim 
för separat styrning av 
upp- respektive nerljus. 

L4 Infälld 600x600 
rundöppning typ Glamox 
C95-R 

LED 
3000K 

Dali, 
micropris
ma. Inga 
dioder 
ska 
finnas 
bakom 
den 
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täckta 
delen. 
 
 
 
 
 

L5 Infälld downlight typ 
Glamox D70-R155 

 
  

LED 
3000K 

Dali. Matt reflektor 

L6 Bänkbelysning 

 

LED 
3000K 

Monteras under 
överskåp. 

L7 Spegelbeysning 

 

LED 
3000K 

Monteras ovan spegel 

L8 Plafond 

 

LED 
3000K 
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L9 “Plastlimpa”

 

LED 
4000K 

IP44 

L10 Kapslad armatur 

 

LED 
4000K 

IP66 Sensor 

    

    

63.FE Belysningssystem vid fasad e d  

Vid respektive dörr i fasad och för utvändig spiraltrapp (c/c 3m) monteras 

armaturer med nedåtriktat ljus enligt nedan.     

Längs fasader monteras strålkastare för trygghetsskapande belysning runt 
byggnaden. Ljusnivå ska vara 50lux 5m från fasad. 
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Fasadbelysning matas från ny central i packhall. 

Styrningar  

Utomhusbelysning ska styras via astrour.  

Hand-0-Auto omkopplare monteras i central. 

63.FHB Nödbelysningssystem  

Omfattning enligt brandskyddsdokumentation.  

Armaturer ska nödströmsförsörjas via i armaturen inbyggda batterier. 
Batteriutrustning ska ha självtestsystem.  

Nödbelysning ska vara släckt i normalfallet.  

Ett nytt överordnat system XACT Wireless Professional ska installeras. 

Systemet är meshbaserat och kommunikation mellan enheter sker trådlöst. 

K-box 2 installeras vid elcentral i packhall. K-box ska ha fast elanslutning 
samt anslutning via nätverk via RJ45-uttag. 

Systemet ska skicka fellarm till styr- och övervakningssystemet via reläbox.  

Reläbox ger även möjlighet till styrning via inbrottslarm. Tex att 
hänvisningsskyltar släcks vid pålarmad lokal. 

 

  



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 51(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

I fläktrum monteras handlampa vid dörr. Handlampa ska ha LED-ljuskälla, 
litiumbatteri, autotest och ska tändas automatiskt vid nätbortfall. 

  

63.FJ Belysningssystem för vägledande skyltning m m  

Omfattning enligt brandskyddsdokumentation. 

Systemval enligt kod 63.FHB. 

Hänvisningsbelysning ska lysa konstant med möjlighet att släcka vid aktiverat 
inbrottslarm. 

  
Personalytor  Packhall, testhall, sluss 

63.H Elvärmesystem 

Ledningsdragning och inkoppling av samtliga ”vitvaror”, övriga 
köksapparater, etc. ingår i entreprenaden. 

63.H/2 Elvärmesystem - system med värmekabel 

63.H/22 Elvärmesystem - värmekabel för markvärme, frysskydd m m 

System med värmekablar ska installeras för takavvattningsanläggning för att 
undvika isbildning. Takbrunnar ska vara i utförande med inbyggt 
värmelement. 

Anläggning ska regleras på temperatur och nederbörd. 

Fellarm ska översändas till fastighetens styr- och reglersystem. 
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63.J Motordriftsystem  

I entreprenaden ingår anslutning och inkoppling av samtliga maskiner och 
apparater som ingår i entreprenaden samt levereras av annan entreprenör 
eller beställare. 

I stort ska följande utrustning förses med matningar: 

- Portar 

- Traverser i testhall och packhall 

- Fläktluftsvärmare  

- Utvändigt solskydd 

- Brandgardiner 

- Rökluckor 

- Utrustning enligt kapitel VVS (Ventilationsaggregat, kylmaskin, värme 
etc.) 

- Kompressorer för tryckluft 

Matningar avslutas med säkerhetsbrytare om inget annat anges. Eventuella 
brandkrav på elförsörjning utförs enligt brandskyddsdokumentation. 

64 TELESYSTEM 

Allmänt 

Samtliga kapslingar och täcklock till svagströmsapparater ska vara av samma 
fabrikat och färg som övriga elapparater. 

Utrymmen  

Utrustning uppställs och anordnas så att handhavande och framtida 
utbyggnad underlättas. 

CENTRALUTRUSTNINGAR  

Utrustningarna utförs för dygnet runt drift.  

Utrustningar, apparatskåp o dyl. förses med tydligt märkta plintar för in- och 
utgående kablar. Samtliga ledningsparter uppkopplas.  

PLATSUTRUSTNINGAR 

Där flera olika platsutrustningar från skilda system sammanfaller 
placeringsmässigt ska höjder och lokalisering anpassas med estetiska 
hänsyn. 

Kapslingsklass ska anpassas till miljö och verksamhet inom respektive 
lokaler.  
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Strömförsörjningsutrustningar 

Strömförsörjningsutrustning och apparater för respektive system ansluts med 
fast installation till gruppcentral, om ej annat anges.  

Programmering  

I entreprenaden ingår all erforderlig konfiguration och programmering för att 
erhålla funktionella och driftfärdiga system. Detta innefattar även 
systemspecifika användardata, grafikbilder och kundtexter. Dessa arbeten 
ska utföras i nära samarbete med beställaren. Entreprenören ska svara för att 
förslag till texter och användardata i god tid arbetas fram, vilka sedan ska 
ligga som grund för det fortsatta arbetet tillsammans med beställaren.  

Uppgifterna ska dokumenteras skriftligt och godkännas av beställaren före 
arbetet med inläggning i databas. 

Ansvaret för den färdiga programmeringen åvilar entreprenören.  

Dock ska beställaren svara för riktigheten i alla persondata som används. 
Vidare ska beställaren svara för att alla uppgifter/persondata som faller 
under dataskydds-förordningen (GDPR) hanteras på ett tillförlitligt sätt, samt 
att beställaren ombesörjer eventuellt tillstånd för att upprätta sådant register.  

Det åligger entreprenören att upprätta rutiner, automatiska eller manuella, 
för backup av databaser och konfigurationer.  

Dokumentering  

Dokumentation av telesystem ska utföras i omfattning enligt SS 455 12 01 
bilaga C, klass 2 om ej annat anges för respektive system. 

Referensbeteckningar, dokumentation och märkning ska inordnas i befintlig 
struktur.  

64.B Flerfunktionsnät i telesystem 

System och funktioner  

Inom nybyggnaden ska ett nytt komplett spridningsnät för data installeras i 
omfattning enligt denna handling och rumsbeskrivning. 

Nätet ska uppfylla kraven i SS-EN 50 173-1.  

Uttag, kablage, paneler, 19”stativ m.m. ska ingå.  

Aktiv utrustning (switchar, accespunkter etc. ) och driftsättning av dessa 
ingår ej i entreprenaden (utförs av Hitachi IT samt brukaren). 

Systemets uppbyggnad ska byggas för nätkategori 6A U/UTP, länkklass EA 
och utföras som stjärnnät. 

Kontaktperson IT. 

Magnus Eriksson, Mail: magnus.he.eriksson@hitachienergy.com 
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Optofiber 

Ny fiberledning SM48 ska förläggas från DNR632.0.1 i By 632 till rum 201 
Trapphus i nybyggnad. Förläggning av fiber utförs på befintlig kanalisation i 
befintliga byggnader om möjligt och kompletteras vid behov.  

Fiber ska terminernas i ODF fiberpaneler med kontakttyp SC/UPC. 

 

Dataskåp  

Golvskåp självbärande med mått min 800x1000x2000 (bxdxh). Dörr ska vara 
tät (ej glas) samt försedd med lås typ espagnolett och låssystem (cylinder) 
med ovalt låshus. Låscylinder tillhandahålls av beställaren. 

Skåp ska levereras komplett med 19tums profiler med HE-linjal, uttagslister 
230V med minst 12st uttagsbrunnar monterade i bakkant av skåp, kabelstöd 
med radiebegränsare samt kabelmagasin för ODF. 

Anslutning via dubbla separata grupper 10A och separat JFB per grupp. 

Kabelintag med flänssystem samt jordbult ska finnas i takplåten på skåpet. 

Skåpet ska vara utrustat med skåpsventilation (tilluftsfläkt) med en kapacitet 
av minst 125m3/h för kontinuerlig drift. Fläkt ska var försedd med utbytbart 
filter. 
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Principbild skåp 

Uttag  

Uttag ska vara dubbla modularuttag RJ45 om ej annat anges. 

Uttag ska vara vinklade neråt och ha slät (ej utstickande) front.  

Omfattning uttag, se rumsbeskrivning. 

WiFi 

Datauttag för accesspunkter ska monteras för full täckning inom Packhall, 
Sluss, personalytor samt kontrollrum. 

Beräknat antal 8st jämnt fördelade i rum enligt ovan. 

Exakt placering ska ske i samråd med kontaktperson IT. 

64.C Teletekniska säkerhetssystem 

64.CB Teletekniska larmsystem 

64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem 
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64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem – automatiska 
brandlarmsystem 

Omfattning och utförande enligt brandskyddsbeskrivning samt denna 
handling. 

Utförande enligt SBF 110:8. 

Brandlarmssystemet finns ej redovisat i rumsbeskrivningen. 

Inom testhall utförs detektering med ett aspirerande system, detektorer 
monteras utanför testhallen. I övriga utrymmen utförs detektering med 
rökdetektorer. 

Inkoppling och omprogrammering av detektor- och larmdonslingor i 
centralutrustningen ska utföras av anläggarfirman. 

Angränsande byggnader ska fungera under byggtiden. Provisoriska 
omkopplingar och installationer som behövs för att säkerställa detta ska 
utföras. 

Befintliga larm och styrfunktioner som ej berörs i denna entreprenad ska 
bibehållas. 

Arbetet ska planeras i samråd med beställaren och anläggarfirman innan 
demontering, installations- och montagearbeten påbörjas.  

Leveransbesiktning inplaneras av entreprenör i samråd med beställaren. 

Anläggarfirma för befintligt brandlarmssystem är Finlarm. 

Kontaktperson Hitachi:  

Fredy Lundberg 

010-559 55 35 

fredy.lundgren@coor.com 

Centralutrustning 

Befintlig centralutrustning fabrikat Schneider. Centralutrustning B-central 
finns placerad i By502. Här finns ledig plats i central 8. 

Samlingsplint finns monterad i sluss utanför By 726 Duhvan till vilken 
nybyggnad 744 Lohmen ska anslutas. 

Brandförsvarstablå är befintlig. 

System ska anslutas till nätverk och överordnat system i samråd med 
anläggarfirma. 

Larmsändare 

Befintlig. 

  

mailto:fredy.lundgren@coor.com
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Ledningssystem 

Slingledningar- och matarkablar ska vara röda.  

Dold förlagd ledning ska förläggas i rör. Synliga ledningar förläggs i ellister.  

Där ledningsnät för detektorer, adressenheter och larmdon förläggs i ej 
övervakade lokaler ska det utföras med brandresistent kabel.  

Ledningar till larmdon samt de som ger styrfunktioner till övriga 
anläggningsdelar med undantag av dörrmagneter som styr vid spänningslöst 
tillstånd ska vara övervakade mot avbrott och fel.  

Kablar som inte genom sitt läge är skyddade mot mekanisk åverkan ska 
förses med skydd som hindrar kross och klämskador. 

Kanalisationssystem 

Slingledning förlagd på ledningsstege/ränna ska förläggas i rör eller i 
teleränna. 

Platsutrustningar 

Detektorplacering ska ske med hänsyn tagen till gällande regelverk, övriga 
installationer och takkonstruktioner. 

Styrningar 

Styrda objekt/funktioner enligt brandskyddsdokumentation.  

Styrutgångar ska vara individuella för aktiva styrobjekt, men kan vara 
gemensamma för en grupp magneter inom samma område. Styrutgångar ska 
vara individuellt frånkopplingsbar samt individuellt avprovningsbar. 

Gränssnitt mot styrfunktioner ska ske via adressenheter med relä monterat 
vid styrd utrustning. Reläet ska spänningsförsörjas via 
brandlarmanläggningen. 

Dokumentation 

Dokumentation enligt SBF 110:8.  

Utseende enligt SBF 1021 
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64.CB Teletekniska larmsystem 

SF6 gaslarm samt larm vid oljeläckage ska installeras i källare i testhall.  

Lokal indikering ska utföras med ljud och ljus i kontrollrum samt på utsida 
kontrollrum. Indikering ska vara tydligt skyltad. 

Rökluckor i tak ska förses med indikering för öppen lucka.  

Larmer och indikering enligt ovan ska skickas som driftlarm till 
bevakningscentral. 

Kontaktperson Göthes: 

Lars Brandt  

072-5700670 

Lars.brandt@gothes.se 

64.CBK Utrymningslarmsystem 

Utrymningslarmssystemet utförs som en integrerad del av 
brandlarmsystemet 64.CBB/1.  

Utrymningslarmsystem installeras med omfattning och utförande enligt 
brandskyddsdokumentationen och denna handling.  

Utrymningslarmsystemet finns ej redovisat i rumsbeskrivning.  

Optiska larmdon ska vara av typ rött blixtljus.  

64.CCB Entré- och passerkontrollsystem 

Befintligt passersystem Assa Arx finns installerat i angränsande byggnad. 
Dörrar och portar på By 744 Lohmen förses med kompletta dörrmiljöer. 
Omfattning enligt arkitektritningar.  

Befintligt system kompletteras och utökas vid behov. 

Dörrmiljöer består i huvudsak av dörrkontrollenhet DAC, beröringsfri läsare 
Pando Secure Go, magnetkontakt och ellås. Utpassage ska ske med trycke 
som ger öppnasignal i passersystem. 

Portar förses med kortläsare för Assa Mobile Access för öppning från utsidan. 
Öppning av port med knapp får enbart ske från insida. 

För installation av passerkontrollsystem ska Göthes Säkerhet kontaktas. 

Kontaktperson Göthes: 

Lars Brandt  

072-5700670 

Lars.brandt@gothes.se 

  

mailto:Lars.brandt@gothes.se
mailto:Lars.brandt@gothes.se
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64.QF System för stängning av branddörrar m m 

System för stängning av branddörrar, brandgardiner och portar ska integreras 
med Brandlarmsystemet enligt 64.CBB.  

Magnetuppställda branddörrar, brandgardiner och portar ska stängas vid utlöst 
brandlarm. Branddörrar ska kunna stängas individuellt med tryckknapp placerad 
vid respektive dörr.  

I branddörrar med dörrautomatik nyttjas inbyggd uppställningsfunktion i 
automatiken. Knapp för uppställd/stängd utförs med fasta lägen. Vid utlöst 
brandlarm ska uppställningsfunktion bortkopplas och dörren stänga. 

Brandluckor utförs enligt brandskyddsbeskrivning. Luckor ska vara 
motorstyrda. 

Omfattning enligt brandskyddsbeskrivning och arkitektritningar.  

66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK 
SEPARATION 

För att reducera potentialskillnader mellan olika ledande system installeras 
ett potentialutjämningssystem. 

System utförs enligt SS 436 40 00 där ej annat anges. 

För testhallen ska ett jordningssystem (nollpotentialsystem) utföras. 
Utförande enligt Informationshandling ”teknisk rapport jordning”. 

66.BB System för jordning i elkraftsystem 

PE skena i central i testhall ansluts till Cu nät i golv. PE skärm i matande 
kabel till testhall ansluts inte till PE skena i elcentral i testhall. 

66.DB System för inledningsskydd 

Central förses med överspänningsskydd grov/fin. Överspänningsskydd ska 
vara försett med växlande larmkontakt för larm till fastighetens styr- och 
reglersystem. 

66.G System för potentialutjämning 

För eliminering av skador vid eventuellt överslag från testutrustningen ska ett 
potentialutjämningssystem med jordelektrod, jordningsskena, 
huvudpotentialutjämningsledare samt extra potentialutjämningsledare 
installeras i testhallen.  

Allt ledande material i testhall samt källare ska anslutas, bl.a. 
kabelstegar/kanaler, ventilationskanaler, vs-rör i metall, rör för kyla i metall, 
tryckluftsrör i metall, stativ, metallkonstruktioner, portar.  

Som ringjordningsledare förläggs en Cu-rundledare 50 kvmm på stege. 
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Till denna får PUS-ledningar som ska anslutas till delar av metall anslutas, 
istället för att gå hela vägen till PUS-skena vid centraler. 

66.GB System för skyddsutjämning 

66.GC System för funktionsjordning och funktionsutjämning 

Stativ för datautrustning funktionsjordas. 

8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 

Generellt 

Styr & Regler uppkopplas mot överordnat övervakningssystem via Webport 

Rum som styrs eller övervakas via STYR och Övervakningssystemet ska kopplas 
upp mot överordnat system Webport . 

FUNKTIONSÖVERSIKT 

En datoriserad styr – och övervakningsanläggning ska installeras för 
fastighetsautomation. 

Styr och övervakningsanläggningen betjänar i huvudsak: 

- Luftbehandlingsanläggning för byggnaden. 

- Rumsregling värme-kyla- luftkvalitet. 

- Kylmakinsanläggning 

- Avfuktningsanläggning 

- Frånluft truckladdning. 

- Forcerad ventilation vid SF6 larm 

- Varmvatten – VVC 

- Ridåaggregat Sluss 

Denna ska vara separerad från säkerhetssystem för brandlarm, passagekontroll, 
säkerhetsskydd mm. 

Nytt apparatskåp monteras i 202 Fläktrum.  

Detta ska betjäna ventilationssystemet, kyla, samt värme och 
tappvarmvattensystem. 
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System 

Ett nytt apparatskåp med PLC av fabrikat SAIA, försedd med Touchmanöverpanel 
om minst 7”, för komplett möjlighet till styr och övervakning. 

Styr och övervakningssystemet ska vara kompatibelt samt sammankopplas med 
befintligt övervakningssystem via Webport, med bildritning mot huvuddator.  

Samtliga är och börvärden ska loggas och kunna redovisas i överordnat system. 

Touchdisplay på apparatskåp utförs för möjligheter till styr och övervakning. 

Omfattning 

Styr – och övervakningssystemet ska betjäna: 

Nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning och kyla och 
avfuktningsfunktion. 

Värme och Kyla för betjänad anläggning enligt rumsbeskrivning. 

Rumsreglering med sekvensstyrning av ventilation, värme och kyla enligt 
rumsbeskrivning. 

Avfuktningsanläggning 

Erforderliga givare och ställdon för fullständig funktion. 

Styr- och reglerinstallationer ska följa nedan övergripande funktionskrav samt 
funktionsbeskrivning. Kompletterande funktioner för att erhålla funktioner enligt 
Vent och Rör ska ingå. 

Övergripande funktionskrav 

Konstant tilluftstemperatur med rums och/eller utekompenserad 
börvärdesförskjutning för ventilationsaggregaten. 

Rumsreglering med ventilation, värme och kyla i respektive lokal enligt 
rumsbeskrivning. 

Avfuktning av lokaler enligt rumsbeskrivning 

Värme och Kylåtervinning via värmeväxlare i luftbehandlingsaggregatet.  

Varmhållning av batteri vid avstängt aggregat. 

Frysskyddsfunktion 

Automatiskt påfrostningsskydd. 

Spjällmotorer med skyddsfunktion ska vara försedda med fjäderåtergång. 

Sommarnattkyla- Sommar/vinterkompensering 

Brandfunktioner som stoppar aggregat vid förekomst av rök i till och 
frånluftssystemet samt krav enligt brandskyddsbeskrivning.  

Efter kvitterat larm från centralt brandlarm ska aggregatet återstarta automatiskt, 
och spjäll återgå till normalt driftläge. 

Reglering för radiatorsystemet. 
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Utekompenserad värmereglering. 

Pumpstoppsautomatik 

Tappvarmvattenreglering, VVC. 

Krav:  

Mätmetodfel för anläggningens hela reglersekvens får högst vara ±1,0 °C. 

För enskild givare får mätfelet vara högst ±0,5 °C. 

Pendelfri reglering ska erhållas inom 5 min efter ändrat börvärde. 

Visning av bilder i panel och DHC 

För samtliga system ska dynamiska flerfärgsbilder upprättas/revideras. 

Vid sammanhängande system som omfattar mer än en bild ska hänvisning göra 
både fram- och baklänges i panel och DHC. 

 

Loggning av temperatur och fukt: 

Temperatur och fukthalt inom ska kunna loggas med max 300 sek intervall. 
Loggning ska kunna spara i minst ett år. 

Reglering ventilation: 

Ekonomisk sekvensreglering av kyla, värme/ kylåtervinning och värmetillförsel. 

Frysskyddsfunktion: 

Frysskyddsgivare ska vara av instickstyp. 

Vid låg returtemperatur från värmebatteriet, 5 grader över inställd 
frysvaktstemperatur övertar frysvaktsgivaren regleringen för att minimera risken 
för frysning. 

Brandfunktioner: 

Utförs enligt krav brandskyddsbeskrivning.  

Efter kvitterat larm från centralt brandlarm ska aggregatet återstarta automatiskt, 
och spjäll återgå till normalt driftläge 

Shuntgrupp: 

Shuntgrupp går kontinuerligt vintertid oberoende av ventilationsaggregatets drift. 

Cirkulationspump i shuntgrupp förreglar drift av ventilationsaggregatet vintertid. 

Motionskörning av cirkulationspump och ventilställdon sommartid. 
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Fri programmerbar DUC 

DUC ska inneha bland annat följande funktioner: 

Tidstyrning, reglerprogram, larm samt program för kommunikation med övriga 
DUC:ar DHC. 

Återställning av larm utförs via serviceomkopplare på apparatskåpets front för 
respektive ansluten aggregatenhet. 

Tillgängligt reservutrymme av respektive in- och utgångstyp i DUC ska anges. 

FILTER OCH FLÄKTVAKT 

Filter/fläktvakter installeras för respektive enhet.  Tryckfall över filter ska visas 
analogt. Kombination med larm från frekvensomformare eller EC motorer är 
möjlig. Larmgränser ska vara justerbart från överordnat system 

Manöver: 

Driftspersonal ska bland annat kunna ändra följande funktioner: 

Förändring av börvärden. 

Förändring av larmgränser. 

Manuell start och stopp av fläktar och motorer.  

Handkörning av ventiler och fläktar/motorer. 

Ändra tidkanaler. 

Driftindikering, för enskilda enheter samt system i DUC 

Manuell drift av ingående enheter förreglas dock av skyddsfunktioner såsom 
frysrisk, brand eller motsv. 

Felsignaler: 

Felsignaler/larm ska kvarstå vid ”återgående” fel. 

Felsignaler/larm ska fördröjas vid t.ex. uppstart av anläggningen för att minimera 
risken för fellarm. 

Larm kvitteras vid DUC 

Kvitterat larm = larmhistorik ska kvarstå i DUC eller motsvarande tills detta 
raderas manuellt. 

Larmtext och erforderliga larmpunkter tas fram i samråd med beställaren. 
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CENTRALUTRUSTNINGAR 

Ledningssystem 

Installation och eventuell komplettering av kablage styrel ingår i denna 
entreprenad. 

FUNKTIONSBESKRIVNING 

Luftbehandlingsaggregaten med shuntgrupper för ventilation, kyla och värme 
samt kylmaskinen är placerade i 202 Fläktrum. 

Styrning: 

Ventilationsaggregat styrs via tidkanal i DUC för start-stopp/ hög-lågfartsdrift  

Fläktluftvärmare styrs för start-topp utifrån värmebehovet  

Kylmaskin med tillhörande frikyledrift. 

Förreglingar: 

Cirkulationspump för ventilation förreglar aggregatet vid utomhustemperatur 
understigande inställt värde (vinterdrift). Till och frånluftsfläktar är korsvis 
förreglade. 

Frånluftsfläkt för truckladdning förreglar truckladdning. 

Kylmaskinsdrift och frikyla har korsvis automatisk redundans vid driftstörning. 

Brand:  

Vid larm från centralt brandlarm stoppar aggregatet och stänger brandspjäll. 
Funktioner enligt brandskyddsbeskrivning. 

Efter kvitterat larm från centralt brandlarm ska aggregatet återstarta automatiskt, 
och spjäll återgå till normalt driftläge 

Cirkulationspumpar: 

Cirkulationspumpar går kontinuerligt vid icke sommardrift. Vid sommardrift 
motionskörs dessa minst en gång i veckan. 

Parpumpar har redundans vid driftstörningar på den andra pumpen såsom 
motorskydd, strömbortfall mm 

Vid parpumsdrift motioneras pumparna automatiskt. 

Värmeväxlare: 

Värmeväxlaren styrs vid behov att öka återvinningen. Vid frysrisk av 
värmeväxlaren nedregleras verkningsgraden. Frysrisk av värmeväxlaren indikeras 
i DUC. Temperaturverkningsgrad övervakas via DUC. Larm vid för låg 
verkningsgrad.    
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Ute- och avluftsspjäll: 

Spjäll öppnas och stängs vid start/stopp av aggregat. Spjäll är spänningslöst 
stängda via fjäderförsedda ställdon. 

Reglering: 

Ekonomisk sekvensreglering av värmeväxlare och ställdon för värme samt kyla så 
att inställd tilluftstemperatur uppnås. Tilluftstemperaturen ska vara möjlig att 
börvärdesförskjuta utifrån frånluft/ utomhustemperaturen. 

Möjlighet till sommarnattkyla ska finnas. 

Frysskydd: 

Vid frysrisk av batteriet i aggregat ska  

− Frysvakten stoppar aggregatet 

− Varmhålla batteritemperaturen till inställt börvärde ca 20 °C. 

− Börja öppna ventilställdonet för värme när batteritemperaturen överstiger 
inställd utlösningstemperatur med 5°C, för att sedan vid 
utlösningstemperaturen vara helt öppen. 

Frikyla Sommarnattkyla 

Frikyla nyttjas när utomhustemperaturen är svalare än inomhustemperaturen vid 
kylbehov. Funktion för frikyla nattetid förreglas av utomhustemperatur. 

Kylåtervinning: 

Om kylbehov på tilluften föreligger och frånluftstemperaturen är lägre än 
uteluften, nyttjas värmeväxlaren för kylåtervinning.  

Larmer: 

Larm kategoriseras utifrån klassning: 

A-LARM för t.ex.  

- Brand,  

- Frysrisk 

- Larm från kylanläggning. 

- Hög fukthalt 

- Fläktar samt cirkulationspumpar under vinterfallsdrift. 
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B-LARM för t.ex. 

- Filtervakt,  

- Fläktvakt lågt tryck/flöde 

- Hög fukthalt 

- Låg verkningsgrad VVXL samt cirkulationspumpar under sommarfallsdrift.  

- Fläktar samt cirkulationspumpar under sommarfallsdrift. 

Kategorisering samt omfattning av larm utförs i samråd med beställaren. 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D 

Geoteknisk undersökning dat. 2024-12-19. 

Miljöteknisk markundersökning dat. 2024-12-16. 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) dat. 2024-12-18. 

BCS.3 Åtgärder för angränsande hus 

Det åligger entreprenör att vidta åtgärder så att angränsande byggnader skyddas 
mot nedsmutsning och sättningar. Detsamma gäller även byggnader som ej är 
beställarens egendom. 

BCV.6 Tillfälliga el- och teleinstallationer 

Under entreprenaden pågår verksamheter i intilliggande lokaler och 
byggnader. Denna entreprenad får ej störa, stoppa etc. driften av befintliga 
installationer utan beställarens medgivande. Entreprenören ska i god tid före 
dessa arbeten informera beställaren. Erforderlig tillfälliga och provisoriska 
installationer ska ingå. 

För befintliga installationer i angränsande utrymmen ska erforderliga 
omkopplingar ske, så funktion vidhålles efter färdigställd nybyggnad. 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

Befintligt jordtag för By 726 Duhvan finns idag placerat i mark under blivande 
By 744 Lohmen. Detta jordtag flyttas till nytt läge utanför den nya byggnaden. 
Nytt jordtag för By 744 och befintligt flyttat jordtag ska placeras åtskilda från 
varandra. Befintligt jordtag flyttas nordväst om nybyggnaden och det nya 
jordtaget utförs sydväst om nybyggnaden. 

Före anbuds avgivande ska anbudsgivaren på plats förvissa sig om arbetets 
omfattning etc. som kan vara av betydelse för anbudet. 
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Läge befintligt jordtag 

BEC DEMONTERING 

Entreprenören svarar för all erforderlig rivning för entreprenadens utförande 
samt svarar för omhändertagande av rivningsmaterialet. 

Rivningen ska utföras selektivt. 

Om inte annat anges i beskrivningen ska byggnader och installationer som ej 
ska ha någon funktion efter ombyggnad rivas i sin helhet. 

Före rivning kommer beställaren att ombesörja så att samtliga el-, tele- och 
VA-ledningar i mark i anslutning till husen som efter rivning ej ska vara i bruk 
är urkopplade. 

Källsortering ska ske i samband med rivningsarbetena. Entreprenören ska i 
anbud redovisa metod för hur selektering kommer att ske. 

Entreprenören ska i anbud redovisa hur omhändertagande och tippning av 
material är tänkt att utföras. 

Beträffande mängder och storlek på rivningsobjektet ska anbudsgivare själv 
bedöma omfattningen. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

Relationshandlingar överlämnas av entreprenören till besiktningsman två veckor 
före slutbesiktning. 

Relationshandlingar skall inarbetas så att dom överensstämmer med befintliga 
instruktioner för övriga byggnaden. Dock skall nya uppsättningar av USB-stickor 
samt pärmar upprättas. 

Drift- och underhållsinstruktioner samt skötselanvisningar skall vara skrivna på 
svenska. 

Relationshandlingar för samtliga fack enligt följande: 

− 1 st USB innehållande: 

− Samtliga handlingar i pdf-format samt redigerbara dokument i Word, Excel 
etc. Mappstruktur utförs lika som pärm. 

− Ritningar i dwg-format i enhetlig programvara 

Ritningar levereras i 1 omg i A3-format. 

Till drift- underhåll- och skötselpärmar: 

− Ritningar för samtliga fack 

− Driftinstruktioner för installationer 

− Underhållsinstruktioner för installationer 

− Byggvarudeklarationer och produktblad för samtliga fack 

− Skötselanvisningar för samtliga fack 

− Provning- och injusteringsprotokoll för samtliga installationer 

− Dokument för kvalitetssäkring och egenkontroll för samtliga fack 

− Energibesparingskalkyl 

Sammanställning görs i 1 omg i pärm med register. Pärm märks med fastighet, 
hus och projektnamn. 

Entreprenören skall upprätta brandskyddsdokumentation och 
brandskyddsritningar som relationshandling. 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

Samtliga installationer ska märkas eller skyltas. Märkning samordnas för alla 
entreprenaddelar. 

Dolt placerade komponenter märks med synlig märkskylt, utförande av skyltar 
utförs i samråd med B. 
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YGB MÄRKNING 

Hela installationen inom entreprenaden ska märkas.  

- CSRE2015-000776 Standardmärkning VS, Vent och Styr rev D. 

- CSRE2015-000777 rev C. Märkinstruktion för elinstallationer. 

Nummerserier för objekt och armaturer utcheckas hos beställaren 

Förslag till märkning samt skyltlistor ska överlämnas till beställare för  

godkännande innan tillverkning påbörjas.  

Märkning ska vara väl synlig, lätt läsbar, svårförstörbar samt utförd av material 
som inte förändras med tiden.  

Fabrikantskylt ska monteras så att den är lätt avläsningsbar. 

YGB.1 Märkning av installationer 

YGB.2 Märkning i hus 

Märkning av brandtätning 

Typgodkända brandtätningar skall märkas med skylt som anger: 

− produktnamn 

− brandteknisk klass 

− typgodkännandenummer 

− installatör 

− datum 

YGB.5 Märkning av vvs-, kyl-, och processinstallationer 

Märkning ska vara väl synlig, lätt läsbar, svårförstörbar samt utförd av materiel 
som inte förändras med tiden. 

Fabrikantskylt ska monteras så att den lätt avläsningsbar. 

Märkning ska utföras med graverad skylt och ej vara förväxlingsbar, varför 
märkning ej får anbringas på lock eller annan lös enhet.  

Märkning av objekt utförs med skylt som anger benämning samt placering,  
betjäningsområde, media eller dyl.  

Märkning ska ske i enlighet med Hitachis märkstandard.  

YGB.6 Märkning av el-och teleinstallationer 

Märkning ska vara väl synlig, lätt läsbar, svårförstörbar samt utförd av materiel 
som inte förändras med tiden. 

Fabrikantskylt ska monteras så att den lätt avläsningsbar. 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 70(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

Märkning ska utföras med graverad skylt och ej vara förväxlingsbar, varför 
märkning ej får anbringas på lock eller annan lös enhet.  

Märkning av belastningsobjekt utförs med skylt som anger benämning samt 
matande apparatskåp, central eller dyl.  

Märkning av manöverorgan sker med benämning samt betjänings- och  

anvisningstext. 

Märkning av brandtätning 

Följande uppgifter ska finnas på märkskylt: 

− produktnamn 

− identifieringsnummer (dokumenteras i särskild förteckning) 

− brandteknisk klass 

− typgodkännandenummer 

− installatör 

− datum för tätning (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Brandtätningars identifieringsnummer ska dokumenteras i en särskild 
förteckning. 

Gruppförteckningar och huvudledningsschema 

Gruppförteckningar för kraft- och belysningsinstallationer utförs. 

Gruppförteckning upprättas i Excel/Word.  

Schema och förteckning ska vara ljusbeständiga och skyddas av plastskiva, 
plastfodral eller dylikt samt skruvas fast invid respektive central.  

YGB.61 Märkning av kanalisation 

YGB.631 Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer 

YGB.6313 Märkning av kapslade centraler  

Vid huvudledning ska märkskylt sättas upp som anger beteckning på objekt i 
ledningens andra ända. 

YGB.632 Märkning av ledningssystem i elkraftinstallationer 

YGB.6321 Märkning av huvudledningar 

Märkning utförs enligt CSRE2015-000777, Märkningsinstruktion för 
Elinstallationer rev C. 
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YGB.6322 Märkning av gruppledningar 

Märkning utförs enligt CSRE2015-000777, Märkningsinstruktion för 
Elinstallationer rev C. 

YGB.6323 Märkning av hjälpströmskretsar 

YGB.633 Märkning av platsutrustning i elkraftinstallationer 

Märkning utförs enligt CSRE2015-000777, Märkningsinstruktion för 
Elinstallationer rev C. 

YGB.6333 Märkning av platsutrustning i belysnings- och ljussystem 

Installationsströmställare för annan funktion än belysning märks i klartext. 

YGB.6334 Märkning av platsutrustning i motordriftssystem 

Säkerhetsbrytare märks med belastningsobjekt samt central- och gruppnummer. 

YGB.64 Märkning av teleinstallationer 

I Brandlarms-centraler namnges punkten med tillägg enligt följande: 
Punktnamn byggnad_Plan Närmsta punkt 
(Centralbokstav+sektion+punkt+slinga+detektor+mellanslag+by” 
byggnadsnummer”+understreck+plan+mellanslag+närmsta punkt) 
Ex. C44.0113 By.632_A B15. 

YGB.641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer 

YGB.642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer 

Kabelnummer för stamledningar/kommunikationsbussledningar ska monteras 
vid alla bjälklags- och brandcellsgenomgångar samt vid anslutningspunkter och 
införs på nätschema. Märkning ska ange systemnummer + löpnummer med 
bindestreck emellan.  

Ledningspartmärkning utförs med Partex. Ledningsnummer för kabel utförs med 
Partex kabelmärkning med hållare. 

Kablar ska märkas med ledningsnummer i båda ändar 

Ledningar för Data (stamkabel och optokabel) ska märkas med kabelnummer. 

Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingsplintar 

Märkning av fält ska ske med laminerad plastskylt, plintar märks med märktape i 
för plinten anpassade skylthållare och uttagspaneler med märktape. 

Monteringsritning ska sättas upp invid monteringsstativ. 

Monteringsritning invid stativ ska skyddas med plastskiva. 
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Märkskyltar för plintar får inte fästas på täcklock, kåpa e d. 

YGB.643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer 

Uttag för data märks med ställanslutningsbeteckning. 

Plintar, kopplingslådor mm märks med laminerade skyltar med 
systembeteckning samt löpnummer. 

YGB.66 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller 
elektrisk separation 

Vid skyddsutjämningsskena uppsätts skylt. 

Överspänningsskydd märks i klartext. 

YGC SKYLTNING 

Märkning utförs enligt CSRE2015-000777, Märkningsinstruktion för 
Elinstallationer rev C. 

YGC.2 Skyltning i hus 

Skyltar enligt följande ska ingå: 

− vägledande markering i och till utrymningsvägar 

− brandutrymningsskyltning  

− brandutrymningsplan 

YGC.5 Skyltning av vvs-, kyl-, och processinstallationer 

Märkning av manöverorgan samt installerade komponenter sker med benämning 
samt betjänings- och anvisningstext. 

Skylt sätts upp innan anläggning tas i drift. Skyltar ska sättas upp med skruv.  

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och så placerad att ingen tvekan 
kan råda om vad den betjänar.  

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag för uttagsplatser i 
installationskanaler etc. där förtryckta beteckningar klistras fast bakom 
plastskiva i avsedd hållare. UV-beständigt material ska användas.  

Skyltar för ska vara utförda med svart text på vit botten.  

Skyltning utförs i enlighet med Hitachis standard. 

YGC.6 Skyltning av el- och teleinstallationer 

Märkning av manöverorgan sker med benämning samt betjänings- och 
anvisningstext. 

Skylt sätts upp innan anläggning tas i drift. Skyltar ska sättas upp med skruv.  
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Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och så placerad att ingen tvekan 
kan råda om vad den betjänar.  

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag för uttagsplatser i 
installationskanaler etc. där förtryckta beteckningar klistras fast bakom 
plastskiva i avsedd hållare. UV-beständigt material ska användas.  

Skyltar för ska vara utförda med svart text på vit botten.  

YGC.63 Skyltning för elkraftinstallationer  

Skyltning vid jordfelsbrytare 

Vid jordfelsbrytare ska sättas upp skylt med instruktioner om behovet av 
regelbunden funktionsprovning, hur fel lokaliseras samt hur belastningar som 
inte är berörda av felet återinkopplas. 

YGC.64 Skyltning för teleinstallationer  

YGC.8 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer 

Märkning av manöverorgan och komponenter sker med benämning samt 
betjänings- och anvisningstext. 

Skylt sätts upp innan anläggning tas i drift. Skyltar ska sättas upp med skruv.  

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat och så placerad att ingen tvekan 
kan råda om vad den betjänar.  

Skyltar ska vara graverade och skruvas fast. Undantag för uttagsplatser i 
installationskanaler etc. där förtryckta beteckningar klistras fast bakom 
plastskiva i avsedd hållare. UV-beständigt material ska användas.  

Skyltar för ska vara utförda med svart text på vit botten.  

Skyltning utförs i enlighet med Hitachis standard. 

YH KONTROLL, INJUSTERING M M 

Samtliga provningar och injusteringar ska protokollföras. 

Injustering  

Entreprenörens injusteringsarbeten ska vara avslutade och dokumenterade 
innan funktionsprovningar inleds. 

Handlingar  

Intyg och protokoll över utförda mätningar, injusteringar och prov ska utfärdas av 
ansvarig entreprenör samt vara godkända av beställarens representant. 
Handlingar överlämnas i original, 1 omgång kopior samt digitalt. 
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YHB KONTROLL 

Samtliga provningar och kontroller ska protokollföras. 

Provning 

Följande provningar och kontroller ska utföras: 

− Funktionsprovning avseende funktioner. 

− Täthetsprovningar 

− Samordnad funktionsprovning ska utföras för all installerad utrustning med 
samordnade funktioner. Beställare ska erbjudas närvara. 

− Protokoll från provningar redovisas på särskilda blanketter. 

Handlingar 

Intyg och protokoll från utförda mätningar, injusteringar och provningar ska 
utfärdas av ansvarig entreprenör samt vara godkända av beställarens 
representant. 

Handlingar överlämnas i original, 1 omgång kopior samt digitalt. 

YHB.232 Kontroll av ljudisolering 

Verifiering av ljudklass enligt SS 25268:2023 ska ske genom beräkning samt 
kontroll på plats. 

YHB.55 Kontroll av medierör på kylmedieledning 

Samtliga ledningar ska tryck- och täthetsprovas. Provtryck ska vara 1,43x 
beräkningstryck, och provningstid 2 timmar. 

Täthetsprovning ombesörjs av entreprenören. 

Entreprenören underrättar beställaren senast 2 dagar i förväg om när 
provtryckningen ska genomföras. 

Protokoll över föreskrivna provtryckningar ska föreligga vid slutbesiktningen och 
är en förutsättning för att entreprenaden ska godkännas.  

YHB.56 Kontroll av medierör på värmemedieledning 

Samtliga ledningar ska tryck- och täthetsprovas. Provtryck ska vara 1,43x 
beräkningstryck, och provningstid 2 timmar. 

Täthetsprovning ombesörjs av entreprenören. 

Entreprenören underrättar beställaren senast 2 dagar i förväg om när 
provtryckningen ska genomföras. 

Protokoll över föreskrivna provtryckningar ska föreligga vid slutbesiktningen och 
är en förutsättning för att entreprenaden ska godkännas.  
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YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem 

YHB.6 Kontroll av el- och telesystem 

YHB.63 Kontroll av elkraftsystem 

YHB.632 Kontroll av belysnings- och ljussystem 

Kontroll av hänvisningsarmaturer 

Kontroll ska utföras med tid enligt BBR med 30 respektive 60 minuter. 

YHB.64 Kontroll av telesystem 

Beställaren ska meddelas innan provning och mätning utförs. 

Uppmätta värden för datakabel ska redovisas på utskrivna mätrapporter från 
mätinstrument samt digitalt på USB-minne. . Kopparnät ska mätas så att 
kategori 6 länkklass E i SS-EN 50173-1 uppfylls.  

Mätningen dokumenteras individuellt för varje uttag men ska ej ingå i 
driftinstruktionerna.  

Mätdata ska förvaras hos E i 10 år. Sammanställningen av mätdata ska levereras 
i driftinstruktionspärm. 

YHB.642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem 

Kontroll av branddetekterings- och brandlarmsystem 

Utlösningskontroll av samtliga rökdetektorer, signaldon och magneter ska 
utföras. 

YHB.8 Kontroll av styr- och övervakningssystem 

YHC INJUSTERING 

YHC.5 Injustering av vvs-, kyl-, processmedieinstallationer 

YHC.6 Injustering av el- och telesystem 

YHC.631 Injustering av belysningssystem och ljussystem 

Belysningssystemens styr- och reglersystem ska injusteras.  

Närvarodetektorens detekteringsområde samt ljussensors regleringsområde 
injusteras. 

YHC.8 Injustering av styr- och övervakningssystem 
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YHD KONTROLLPLANER 

YHD.2 Kontrollplaner för hus 

Redovisning av kontrollplaner, se Y Märkning, kontroll, dokumentation, m.m. 

YJ TEKNISK DOKUMENTATION 

YJC BYGGHANDLINGAR 

YJC.2 Bygghandlingar för hus 

Ritningar skall upprättas enligtSIS Bygghandling. 

Följande byggritningar/dokument skall upprättas resp hållas aktuella: 

− i förfrågningsunderlaget tillhandahållna ritningar bearbetas av entreprenör till 
bygghandlingar. 

− konstruktionsritningar redovisande bärande konstruktionsdelar samt 
byggtekniska detaljritningar. 

− sektionsritningar i skala 1:100 

− planritningar, måttsatta, i skala 1:100 

− fasadritningar i skala 1:100 

− uppställningsritningar redovisande fönster, dörrar, partier och inredningar 

− brandskyddshandlingar 

− fuktsäkerhetsbeskrivning 

Upprättas i övrigt i den omfattning som krävs för entreprenadens genomförande. 

YJC.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl-, och processmedieinstallationer 

Följande byggritningar/dokument ska upprättas respektive hållas aktuella: 

− i förfrågningsunderlaget tillhandahållna ritningar bearbetas av 
totalentreprenör till bygghandlingar. 

− Planritningar redovisande anläggningens tekniska detaljritningar 

− Uppställningsritningar. 

− Översiktplan, orienteringsritning över betjänat område 

Upprättas i övrigt i den omfattning som krävs för entreprenadens genomförande. 

  



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 77(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

YJC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer 

Handling som upprättas av entreprenören ska ha grafiska symboler för 
elinstallationsritningar och -scheman enligt IEC 60617 och SEK Handbok 412. 

Strukturscheman och översiktsscheman ska utföras enligt anvisningar i SEK 
Handbok 419. 

Entreprenören ska tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar: 

− Installationsritning baserade på planritningar 

− Enlinjeschema för centraler (vid ny central) 

− Huvudledningsschema (om befintligt behöver anpassas) 

− Nätschema för varje telesystem (befintligt justeras) 

− Armaturförteckning 

− Uppställningsritningar 

− Detaljritningar som krävs för tillverkning och montage 

− Monteringsritning över ställ/fält o d, gäller samtliga utrymmen där 
teleutrustning förekommer 

− Plintkort/panelkort 

− Ställförteckning 

− Apparatlistor 

− Förbindningsschema /förbindningstabell inkl. korskopplingar 

− Skyltlistor (kan levereras till relation) 

− måttskisser  

− monteringsritningar för centraler och apparatskåp  

− kretsschema enligt SS-EN 61 082-1 och SS-EN 61 082-2.  

− Yttre förbindningsschema eller förbindningstabell om inte översiktsscheman 
eller kretsscheman ger motsvarande information.  
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YJC.63 Bygghandlingar för elkraftinstallationer 

YJC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer 

YJC.8 Bygghandlingar för Styr & Övervakningsinstallationer 

Entreprenören upprättar bygghandlingar i form av: 

− Planritningar / Installationsritningar 

− Placeringsritningar på till STYR anslutna komponenter. 

− Driftkort (Funktionsbeskrivningar med funktionsschema för respektive 
delsystem samt totalt för entreprenadområdet. 

− Yttre förbindningsschema 

− Apparatlista för inre och yttre komponenter 

− Backupp på tillämpad programvara på beständigt lagringsmedium. 

YJE RELATIONSHANDLINGAR 

Entreprenören utför relationshandlingar på av denne upprättade bygghandlingar, 
se YJC.2. Redovisning av relationshandlingar, se Y Märkning, kontroll, 
dokumentation, m.m. 

YJE.2 Relationshandlingar för hus 

YJE.21 Upprättade relationshandlingar för hus 

YJE.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl-, och 
processmedieinstallationer 

YJE.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer 

YJE.63 Relationshandlingar för elkraftinstallationer  

YJE.64 Relationshandlingar för teleinstallationer 

YJE.642 Relationshandlingar för teletekniska säkerhetssystem  

YJE.66 Relationshandlingar för installationer i system för 
spänningsutjämning och elektrisk separation 

YJE.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer 
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YJJ MILJÖDOKUMENTATION 

Av miljödokumentationen ska framgå hur demonterade installationer och 
utrustningar ska hanteras och sorteras med avseende på till exempel 
återanvändning, deponi, brännbarhet, etc. Detta ska även framgå av respektive 
drift- och underhållsinstruktion. 

YJJ.2 Miljödokumentation för hus 

Redovisning av byggvarudeklarationer, se Y Märkning, kontroll, dokumentation, 
m.m. 

YJJ.21 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus 

Redovisning av byggvarudeklarationer, se Y Märkning, kontroll, dokumentation, 
m.m. 

Entreprenören ska överlämna dokumentation om följande varor och material: 

− Brandtätningar 

−  Plastmatta 

− - Fog 

− - Fix 

− - Klinker. 

− - Kakel 

−  Färg  

−  Massagolv  

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

Redovisning underhållsinstruktioner för samtliga fack, se: Y Märkning, Kontroll, 
dokumentation, m.m.  

YJL.21 Driftinstruktioner för hus 

Redovisning av driftinstruktioner, se Y Märkning, kontroll, dokumentation, m.m. 

YJL.22 Underhållsinstruktioner för hus 

Redovisning av underhållsinstruktioner, se Y Märkning, kontroll, dokumentation, 
m.m. 

YJL.5 Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl-, 
processmedieinstallationer 

YJL.6 Drift- och underhållsinstruktioner för el-och teleinstallationer 
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YJL.63 Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftinstallationer 

YJL.64 Drift- och underhållsinstruktioner för el-och teleinstallationer 

YJL.8 Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och 
övervakningsinstallationer 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL  

Information till driftpersonal och hyresgäst leds av respektive entreprenör och 
ska omfatta samtliga anläggningar. Beräknad tidsåtgång 2 timmar. 

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda vid information till driftpersonal och 
hyresgäst: 

Samordnad funktionsprovning ska vara avslutad. 

Kompletta driftinstruktioner ska föreligga. 

Information ska innehålla: 

− Orienterande beskrivning om objektet. 

− Märksystem 

− Beskrivning av funktionssamband, driftstrategier. 

− Teknisk dokumentations innehåll. 

− Upplysning om funktion, behov av tillsyn och service, säkerhetsfunktioner 
m.m. 

− Genomgång av anläggningarna med upplysning om apparaters funktion, 
behov av tillsyn och service, säkerhetsfunktioner m.m. 

Entreprenören ska kalla beställaren/ deltagarna 

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 

Servicebesök 

Tid för servicebesök bestäms vid slutbesiktning och införs i 
slutbesiktningsprotokollet samt samordnas av entreprenören för alla 
installationer enligt nedan: 

− I entreprenaden ingår minst 1st. servicebesök/garantiår, varav det första 
utförs senast 6 månader efter godkänd slutbesiktning, sista besöket utförs 3 
månader innan garantitiden går ut.  

− Servicebesök ska omfatta såväl bygg som installationers fullständiga 
funktionskontroll. 



 Dokument  

 

Sidnr 

 

RAMBESKRIVNING 81(81) 
Handläggare 

 
Projektnamn Projektnr 

HITACHI ENERGY SWEDEN AB 

REAL ESTATE 

BY744 LOHMEN NYBYGGNAD 

 

AD24125 
Datum 

2024-12-20 
Status 

sdf 

Ändr.dat Bet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG   
Kod Text 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4939729  

AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjänst 2023 

 

− Beställaren och driftansvarig ska beredas tillfälle att närvara vid 
servicebesöken, senaste 1 vecka innan via telefon eller mail. 

− Inspektions- och åtgärdsprotokoll från respektive servicebesök ska upprättas 
och översändas till beställaren samt drift- och underhållsansvarig senast fem 
(5) arbetsdagar efter besöket 

− Eventuella justeringar och omprogrammering för uppfyllande av 
funktionskrav enligt denna beskrivning ingår 

− Reservdelar som utbyts tillhandahålls utan kostnad. 

− Byte av förbrukningsmaterial ska utföras, såsom filter etc. 

− I samband med servicebesöket ska anläggningens driftstatus kontrolleras. 
Detta redovisas via uppmätning av statiska tryck och tryckfall i och kring 
aggregatet och pumpar samt representativa mätpunkter ute i systemet.        
2–4 punkter för respektive system kan vara lämpligt.                                    
Driftstatus på Maskiner, fläktar och pumpar ska anges för mätningen 

− Vid varje servicebesök upprättas protokoll och dessa redovisas vid 
garantibesiktning. 

− Entreprenören ska efter felanmälan från beställaren/drift- och 
underhållsansvarig ha en inställelsetid senast inom 2 arbetsdagar. 
Entreprenören ska därefter omgående rapportera till beställaren typ av fel, 
utförd eller planerad åtgärd med tidsuppskattning för färdigställande.  
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Standardmärkning VVS, Hitachi Energy Ludvika 

1. Syfte 

Dokumentet ska förenkla märkning av VVS installationer på Hitachi Energy Ludvika samt se en likfor-

mig märkning på hela industriområdet. 

2. Märkning Vs Vent o Styr 

 

XXX-XX        XX -     XX       XX-      XXX 

 

 

Byggnadsnr 

 

Huvudkomponent 

 

Huvudkomponent löpnr 

 

 

Underkomponent 

 

Underkomponent löpnr 

 

Rumsnr 

 

 



CSRE2015-000776 STANDARDMÄRKNING VVS, HITACHI ENERGY LUDVIKA 

 
 

STATUS 

Approved 

SECURITY LEVEL 

Internal 

DOCUMENT ID 

  

REV. 

A 

LANG. 

sv 

PAGE 

2/14 

© 2021 Hitachi Energy. All rights reserved. 

 

Exempel: 

Tilluftsfläkt placerad i byggnad 555, rum 004 får följande beteckning: 

555-TA01-004 

Spjällställdon på utespjället med on /off, med fjäderåtergång för samma aggregat får följande beteckning: 

555-TA01-ST201-004 

Rumsnummer behöver inte anges på komponenter som är placerade i apparatrum, fläktrum eller liknande där 

många komponenter har samma rumsnr. 

På perifera komponenter som t ex rumsgivare, utegivare och liknande skall dock rumsnr alltid anges.  

Byggnadsnummer behöver bara anges på huvudobjekt. 

 

3. Märkning av försörjningssystem  

Enligt SS741:2013 samt CLP förordningen  

 

Exempel:  
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Anvisningar för skyltning: 

Skyltar ska vara graverade, vita med svart text om inget annat anges 

Typsnitt ska vara ”Arial”. 

Text ska vara symetriskt placerad. 

Skyltar ska vara skruvade med skruv som ej skymmer texten (vit skruvskalle). 

På ventilationskanaler ska skylt popnitas fast (skruv får EJ användas). 

Skylt får sättas fast på anslutningskabel med buntband (om det är svårt att montera synlig skylt) och endast om 

kabel går att demontera från komponent (kabeln får ej ”följa med” demonterad produkt). Skyltar ska utföras med 

raka hörn och EJ vara avfasade. 

Dolda komponenter ska ha dubbla skyltar, 1st intill komponenten och 1st placerad på t.ex. undertak/vägg eller 

på utsidan av objektet. 

Finns fler komponenter innanför samma lucka/undertaksplatta ska alla skyltar samlas i grupp. Skylt får EJ skru-

vas fast i komponent (t.ex. på lock till ställdon/arbetsbrytare/kopplingsdosa eller del som kan tas bort/förväxlas). 

Alla komponenter ska märkas (arbetsbrytare skall märkas med betjänad komponents namn). Skylt ska monte-

ras vågrätt, om detta ej är möjligt ska vridna skyltar monteras enhetligt (med text åt samma håll (synkroniseras 

med övriga skyltar)). 

Skyltstorlek för en och två radiga skyltar ska vara enligt nedan, vid fler rader ska dem objekts anpassas. 

1 radig: Höjd 10 mm, textstorlek 5 mm, längd anpassas efter text, minimum 60 mm. 

2 radig: Höjd 15 mm, textstorlek 5 mm, längd anpassas efter text, minimum 60 mm. 

Skyltexempel: 

Ø      501GT31-101       Ø 

 
Komponenter som har en funktion som ska manövreras av brukare, t.ex. timer ska ha separat skylt som förkla-

rar vad den gör och hur man ska använda den. 

Text och antal rader ska anpassas för varje objekt, exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timer för att starta ventilation vid ej ordinarie drift. 

Tryck en gång för att starta tiden 

 

Ø Ø 

Timer för att starta ventilation vid ej ordinarie drift. 

Tryck en gång för att starta tiden 
Ø Ø 
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Anvisningar för Kabelmärkning: 

Alla kablar ska ha kabelmärkning utförd i väderbeständig gul plast med svart text. Kabel ska märkas i båda än-

darna. 

Handskriven text med tusch är ej tillåten. 

Exempel på kabelmärkning från apparatskåp 501-AS01 501-AS01-1, 501-AS01-2 o.s.v. 

Kabel som skarvas i t.ex. dosa/kopplingslåda ska märkas, men behöver bara märkas på ”inkommande” kabel. 

Delas den upp i flera kablar märks inkommande kabeln med huvudnummer och de övriga med huvudnummer 

och därefter nummer separerat av semikolon. Exempel: 

501-AS01-1 delas upp till två efterföljande kablar 501-AS01:1 och 501-AS01-1:2. 
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4. LITTERERING AV HUVUDKOMPONENTER  

 

52 Försörjningssystem för gasformigt eller flytande medium 

     

 G Gas   

 KV Kallvatten   

 KVS Sjövatten   

 VP Primärvärme 90°C Gemensam Primärvärme  
Bl a gemensamma ledningar 
mellan värmepump och EC. 

 

 VP1 Primärvärme 90°C Plåtverkstad + oljedepå + 
Södra delen LT skeppet 

 

 VP2 Primärvärme 90°C Sateliterna + hällarna + Stri  

 VP3 Primärvärme 90°C LA-Hallen + Reflexen + 
Hitachi Energy Skolan + De-
lar av g:a maskinverkstaden 

 

 VP4 Primärvärme 90°C Maskinverkstad + Lind-
ningen + Norra delarna av 
LT-Skeppet. 

 

 PR Processvärme 160°C   

 TL Tryckluft   

 VV Tappvarmvatten   

 VVC Tappvarmvatten i cirkulations-
ledning 

  
 

     

53 Avloppsvattensystem  

 D Dagvatten   

 DR Dränvatten    

 S Spillvatten   

54 Brandsläckningssystem 

 BRL System för brandsläckning   

 SC Sprinklercentral   
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5 Kyl och värmepumpsystem 

 LK Cirkulationsluftkylare   

 KM Kylaggregat , Kylmaskin   

 KB Köldbärare   

56 Värmesystem 

 AL Avluftning   

 LV Cirkulationsluftvärmare   

 PR Processvärme 160°C   

 VP Värmebärare i primärsystem Se även 52.Försörjningssy-
stem 

 

 VS Värme sekundär   

 VÅ Värmeåtervinning   

PTB RAD Radiator Vattenburen värme  

57Luftbehandlingssystem 

 CA Cirkulationsaggregat   

 FA Frånluftsaggregat Fristående aggregatdel för 
frånluft.(kan innehålla exem-
pelvis vätskekopplad åter-
vinning och filter.) 

 

 FF Frånluftsfläkt Lösa frånluftsfläktar. 
Takfläktar etc. 

 

 LA Luftbehandlingsaggregat Kombinerat T/F aggregat  

 TA Tilluftsaggregat   

 VÅ Värmeåtervinning   

QFB RÅ Rot. återvinnare   
 

 
 

LF Luftfuktare T ex. Ångbefuktare, 
Dysbefuktning, etc. 
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8 Styr och övervakningssystem 

 AS Apparatskåp Beteckningen skall föregås 
av husnummer, exempel: 
501-AS01 
 

 

 BE Belysning   

 DUC Styrsystem , PLC Fri programmerbar 
 

 

 RCxx 
 

Reglercentral 
 

Ej friprogrammerbar med 
fasta programvaror (t.ex. 
zon regulator).  
RC1x=1 reglerutgång 
RC2x=2 reglerutgångar 
RC3x=3 reglerutgångar 
 

 

 RVÅxx 
 

Styrenhet för roterande  
värmeväxlare 
 

  

 OK Omkopplare   

 ÖS 
 

Överordnat styrsystem 
 

  

 HMI 
 

Operatörspanel 
 

  

 TRxx 
 

Transformator 
 

I löpnummer ordning TR01, 
TR02 osv.. 
 

 

 FOxx 
 

Frekvensomformare 
 

FO01, FO02, osv… 
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5. LITTRERING AV UNDERKOMPONENTER 

Ventiler 

     

PSF.14 AVL Avluftningsventil   

PSE.3 BV Backventil   

PSB AV Avstängningsventil   

PSD RV Reglerventil  kv-värde och flöde (l/s) anges efter dimension  

 AVT Avtappningsventil   

PSA SHG Shuntgrupp   

PSG SÄV Säkerhetsventil Utlösningstryck anges   

Brunnar & behållare 

     

PRB B Brunn i allmänhet   

PL ACK Ackumulator  
 

 

PMB OA Oljeavskiljare   

PVD BP Brandpost   

PLC EXP Expansionskärl   

 NB Nedstigningsbrunn   

 SB Spolbrunn   

PJE VVB Varmvattenberedare   

Fläktar 

     

QFC CA Cirkulationsaggregat   

QE CF Cirkulationsfläkt   

QFC CK Cirkulationskylare   

QE FF Frånluftsfläkt FF01, FF02 osv  

PJD KMK Kylmedelskylare   

QFC LK Luftkylare, kylbaffel   

QFC LV Fläktluftvärmare   

 TF  TF01, TF02 osv  
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Pannor & Värmeväxlare 

     

PHB EP Elpanna   

 PVX Plattvärmeväxlare I Luftsystem  

 RVX Roterande värmeväx-
lare 

I Luftsystem  

PJB VVX Värmeväxlare  I värmesystem  

Givare & Mätare 

  Alla mätare/givare ska märkas med första siffran enligt huvudsyftet med givaren. Exem-
pel: 
En mätande expansionsgivare VS01-GP61 med huvudsyfte att larma men man vill ändå 
kunna avläsa systemtrycket. 
 
Om givare ej finns specificerade/upptagna i detta dokument så får givarbeteckning väljas 
utefter lämpligt/ledigt nummer. 
 
Alla mätare/givare följs av löpnummer efter första siffran, exempel: VS01-GT11, -GT12, 
osv till –GT19 därefter utökas sifferserien till tre siffror, VS01-GT110, -GT111, -GT112 
osv. 
(Endast utomhusgivare placerad i uteluftskanal i ventilationssystem ska ha första löpnum-
mer 0 (t.ex. GT90, GT40) för att tydliggöra att den är placerad i kanalen övriga givare 
skall alltid starta med löpnummer 1). 

UBE GFx Givare för flöde x =1 
x =2 
x =4 
x =5 
x =6 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, Mätande 
Larmande Digitalt (On/Off) 
Kontinuerlig, Larmande Analogt (0- 
10VDC givare) 

 

UBF GLx Givare för nivå x =1 
x =2 
x =4 
x =5 
x =6 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, Mätande 
Larmande Digitalt (On/Off) 
Kontinuerlig, Larmande Analogt (0- 
10VDC givare) 

 

UBD GMx Givare för fukt x =1 
x =2 
x =4 
x =6 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, Mätande  
Kontinuerlig, Larmande 

 

UBC GPx Givare för tryck x =1 
x =2 
x =4 
x =5 
x =6 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, MätandeLarmande Digi-
talt (On/Off) Kontinuerlig, Larmande 
Analogt (0- 10VDC givare) 
 

 

UBH GSx Givare för hastighet, 
varvtal 

x =1 
x =2 
x =4 
x =6 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, Mätande 
Larmande (t.ex. rotationsvakt för VÅ) 
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UBB GTx Givare för temperatur x =1 
x =2 
x =3 
x =4 
x =5 
x =6 
 
x =8 
 
x=9 
 

Kontinuerlig, reglerande  
Kontinuerlig, begränsande  
Kontinuerlig, Styrande givare  
Kontinuerlig, Mätande  
Termostat (On/Off) 
Larmande givare (T.ex. brandter-
mostat) 
Kontinuerlig, Mätande 
Frysskydd eller enligt spec  
Kontinuerlig, Utomhusgivare. 

 

UBG GXx Givare för mängd x =1 
x =2 
x =4 
x =6 
x =7 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Kontinuerlig, mätande  
Kontinuerlig, Larmande  
Rökdetektor 
 

 

UGE MF Mätare, flöde x =1 
x =2 
x =4 
x =6 
 

Kontinuerlig, reglerande 
Kontinuerlig, begränsande 
Mätande  
Larmande  
 

 

UG MQ Mätare, energi x=4 Mätande  

UG MS Mätare, hastighet x =1 
x =2 
x =4 
x =6 
 

Kontinuerlig, reglerande  
Kontinuerlig, begränsande  
Mätande 
Larmande 

 

UGB MT Mätare, temperatur  Analog termometer placerad i t.ex. 
ventilationskanal eller i rörsystem. 
MT01, ..02 osv. 
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Ställdon  

 Alla Ställdon följs av löpnummer,  
exempel:VS01-ST11, -ST12, osv till -ST19 därefter utökas sif-
ferserien till tre siffror -ST110, -ST111, -ST112 osv. 
Alla löpnummer skall alltid starta på 1. 
För brand/brandgasspjäll se under rubriken ”Brand”. 
 

QJB STx Spjällställdon X=1 
X=2 
X=4 
X=5 
X=9 

On/Off (t.ex. Forceringsspjäll)  
On/Off, Fjäderåtergång  
Modulerande (0-10/2-10VDC) 
Modulerande, fjäderåtergång.  
Enligt specifikation 

Alla spjällställ-
don ska ha 
24AC matning 
om detta är 
möjligt 

UEC SVx Ventilställdon X=1 
X=2 
X=3 
X=5 
 

Ställdon Värme  
Ställdon Kyla  
Ställdon Återvinning  
Magnetventil (2 läges). 

Alla ställdon 
ska ha 24AC 
matning om 
detta är möjligt. 
Ställdon ska 
styras med 0- 
10VDC styrning 
om detta är 
möjligt.  

Knappar 

 TK  Tryckknapp Återfjädrande tryckknapp   

 TM Timer Övertidstimer el liknande  

 OK Omkopplare Serviceomkopplare, Hand-0-Aut eller lik-
nande. 

 

Pumpar 

     

PKB P Pump   

PKB PC Pump cirkulation   

PKB PD Pump dränering   

PKB PG Pump glykol   

PKB PK Pump kyla   

PKB PS Pump spillvatten   

PKB PV Pump värme   

PKB PÅ Pump återvinning   
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Brand & Säkerhet 

QJC BS Brandspjäll X=1 
X=2 

On/Off med fjäderåtergång Mo-

dulerande, med fjäderåtergång 
 

Alla spjällställ-

don ska ha 

24AC matning 

om detta är 

möjligt 
 

 BC Brandcentral   

 ÖVE Övervakningsenhet  Enhet för övervakning och motionskörning av 
brandspjäll 
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6. Exempel på systemnamn och komponenter: 
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Märkningsinstruktion för Elinstallationer 

1. Syfte 

Säkerställa att märkning av elektriska installationer inom Hitachi Energy Ludvika utförs på ett likriktat 

sätt så att risken för förväxling minskar. Då gammal märkning förekommer så gäller detta fullt ut endast 

på helt nya installationer men ska tillämpas i rimlig omfattning även på befintliga. På befintliga följs be-

fintlig hierarki. 

2. Centralutrustning/Kopplingsutrustning 

Apparater såsom skåp, centraler, fördelningar eller liknande märks med matande grupp, kabeltyp, säk-

ringsstorlek samt IK3 enligt figur 1.  

Löpnr på transformatorer och ställverk ges ut av Hitachi Energy, Real Estate.  

 

Figur 1 
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3. Kablar 

Samtliga kablar märks med matande ledning på utsidan matande central samt minst till 1:a Dosa. Kab-

lar över 50 mm2 Märks även i Kabeln sträckning. Minst var 10: meter eller när vägg eller liknande pas-

seras. Gäller även markförlagda ledningar. 

4. Potentialutjämningssystem 

Potentialutjämningsskena ska märkas men skylt enligt nedan(E0668140) 

 

 

5. Elutrymmen 

Utrymmen innehållande kopplingsutrustning/Elcentraler märkes ”ELCENTRAL” 

  

 

6. Material för märkning 

Generellt gäller att märkning av apparater ska utföras med väderbeständig skylt. Svart text på vit bot-

ten.  

I kontorsmiljöer för uttag, belysning etc används speciellt anpassade skyltar alternativt märktape typ 

”dymotape”. Märkningen skall dock fästas på ett varaktigt sätt så det underlag det fästs på. 

 

Förslag till skyltstorlekar enligt nedan. 
- Transformator = 300 x 150 mm [texthöjd 30 mm] 

- Strömskena = 200 x 100 mm [texthöjd 20 mm] 

- Övrig utrustning = 120 x 50 mm [texthöjd 8–15 mm] 

 

Kabelmärkning utförs med präglad väderbeständig skylt som fästes på kabel på ett varaktigt sätt. Skylt 

skall monteras ”läsvänligt”.  
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7. Exempel 

7.1 10 kV Utgående Fack 

 

7.2 Transformator 10/0,4 kV 
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7.3 Utgående Lågspänningsfack 400V.  

 

7.4 Inkommande till central/ställverksfack 

 

7.5 Märkning på vägguttag och förbrukare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 
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7.6 Skyltning på centraler och driftrum 

 
 

3.7 Kabelmärkning fram till första dosa/förbrukare 
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